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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRArTACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA DE REDACCION DEL
PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “REVITALIZACION Y MOVILIDAD

SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTORICO DE CARMONA". EXPEDIENTE DE CONTRATACION
N°35/10.

g

1.0BJETO DEL CONTRATOQ

El objeto del contrato, incluido en el apartado 1 del articulo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), sera fa redaccion det Proyecto de Ejecucién v, una vez
aprobado éste por el drgano de contratacion, la ejecucion de las obras de “REVITALIZACION Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTORICO DE CARMONA". Este contrato se clasifica en
el grupo a) de los establecidos en el articule 106 de la LCSP.

La Codificacion establecida en el Anexo | de la LCSP (art. 6) y art. 67.2 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP) es, Codigo CPV: 45233225-9

El "Proyecto de Revitalizacion y Movilidad Sostenible del Conjunte Historico de Carmona’ esta
cofinanciado en un 70% por la Unién Europea con cargo al Fondo Europec de Desarrollo Regional

(FEDER), dentro del eje 5 “Desarrolio Local y Urbana” del Programa Operativo FEDER 2007 - 2013 de
Andalucia.

El contratoc comprende las siguientes actuaciones, concluyendo con la entrega de la infraestructura vial en
condiciones idoneas para su funcionamiento:

12 REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Adjudicado
el contrato, se procederd a la redaccién del proyecto por el equipo redactor definido en la oferta
adjudicada por el érgano de contratacion. El proyecto debe estar visado por los Colegios Profesionales
correspondientes. Al mencionado proyecto el contratista acompaiara el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental necesario para su evaluacién y calificacion por la autoridad medioambiental.

2® EJECUCION DE LAS OBRAS. Estara condicionada de conformidad con el articulo 105.2 d ela LCSP a
la supervision, aprobacion y replanteo del proyecto por el érgano de contratacién, previos los informes de
la Oficina Técnica Municipal oportunos y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes.

La obra se ejecutard segin el proyecto de ejecucion redactado por el licitador que resulte adjudicatario,

una vez esté aprobado v con el acta_de replanteo, cuyo conjunto de documentos integrantes tendra
caracter contractual, asi como el presente.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion es de 6.009.2186,32 euros, el cual queda desglosado en 5.092.556,20euros y
916.660,12euros correspondiente al IVA.

El desglose en anualidades, VA incluido, es el siguiente conforme a las previsiones iniciales de ejecucién.

Anualidades 2010 2011 2012 Total
Del gasto total {en euros) 297.314.31| 3.173.27890| 2.538.623.,12| 6.009.216,33

El PBL, obtenido a partir de los correspondientes precios unitarios, quedara determinado en el Proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, debiendo entenderse incluides en él los gastos generales de estructura
que inciden sobre el contrato,

Las ofertas de los licitadores que, en todo caso, para ser admitidas, deberan ser iguales o inferiores al
valor estimado del contrato determinaran el importe de adjudicacién o precio del contrato para la
ejecucion de las obras, en el que habran de entenderse incluidos los derechos de visado, en su caso, y
los demas gastos y cargas a los que se hace referencia en el parrafo anterior. En dichas ofertas debera
indicarse, de forma independiente el IVA correspondiente.
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El presupuesto final sera el de adjudicacion al licitador, que sin exceder del presupuesto de licitacion sea
seleccionado, por presentar la proposicion mas ventajosa, sin atender exclusivamente al precio de la
misma de acuerdo con lo establecido en el articulo 135 de la LCSP.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

A) Redaccién de Proyecto
HONORARIOS PROFESIONALES

Redaccion de proyecto de ejecucion 21376705 €
Redaccidn estudio de seguridad y salud 12.770,50 €
Estudio de Impacto Ambiental 2542373 €
SUMA FASE REDACCION 251.961.28 €

B) Ejecucion de la obra, Direccién y Coordinacién de seguridad y salud
Presupuesto de ejecucion material 4.067.726,82 €
13,00 % Gastos Generales 528.804,40 €
6,00 % Beneficio Industrial 244.063,61 €
SUMA FASE EJECUCION 4.840.594,92 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION 5.092.556,20 €
I.V.A 18% 916.660,12 €
PRESUPUESTO MAXIMO CONTRATO 6.009.216,32 €

Adjudicado el contrato y formalizado este, el contratista asume la obligacién de ejecutar en su totalidad las
obras segin el proyecto de ejecucion y con los precios previstos para dichas obras, segun la oferta
presentada. El proyecto y las obras se adecuaran a las autorizaciones y licencias administrativas que
deba obtener el proyecto para su ejecucion.

Para la adjudicacion de este contrato {de proyecto y obra) se entendera que los contratistas, al formular
sus Propuestas Economicas, han incluido dentro de la misma el importe del Valor Afiadido, sin perjuicio
de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el articulo
752y 76 de la LCSP y modelo de Propasician Econdmica (Anexo 1) del presente Pliego.

3. EXISTENCIA DE CREDITO

Se han cumplido los tramites legales que aseguran la existencia de crédito para el pago del contrato de
proyecto y cbra.

De acuerdo con el articulo 108.4 de la LCSP, en este caso de contratacién conjunta de elaboracion de
proyecto y ejecuciéon de las obras correspondientes, la iniciacion del expediente v la reserva de crédito
correspondiente fijan el importe estimado méximo que el futuro contrato puede alcanzar, sin_que se

proceda a la fiscalizacién del gasto ni a su aprobacion ni a la adquisicién del compromiso generado por el
mismo,_hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicidn
seleccionada.

En el supuesto de que el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacion de la ejecucion, la
adjudicacidn queda sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Al tratarse de un contrato de obras de caracter plurianual de conformidad con lo dispuesto en el articulo
174 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y 79 y siguientes del Decreto 500/1980, se imputaran a los ejercicios
presupuestarios que se detallen para cada anualidad de ejecucién de obras en el Cuadro de
Caracteristicas. En consecuencia el gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se
consigne en el Presupuesto,

Al financiarse el contrato con fondos europeos, deberd someterse a las disposiciones de! Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y sera coherente con las actividades, politicas y

2
PROYECTQ DE REVITALIZACION Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTORICO DE CARMONA
Financiado en un 70% por el Fondo Eurcpeo de Desarrollo Regional



UNION EUROPEA
FONDO EUROPEQ

DE DESARROQLLO REGIQNAL
“Una menara ce hacer Europa™

prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo v la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento CE n°. 1083/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julic de 20086, por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesibn

4. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL PROYECTO Y DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de entrega del Proyecto, del Estudio de Seguridad y Salud y del Estudio de Impacto Ambiental no
sera superior a dos meses a contar desde la fecha que se indigue en el documento de formalizacién del
contrato y se presentara ante el érgano de contratacion, para su supervision, aprobacién y replanteo
previos los tramites de obtencidn de licencias, permisos y autorizaciones oportunas. Los plazos parciales
seran los gue se fijen en la aprobacién del programa de trabajo.

El plazo de ejecucion de las obras, que no podra exceder de 18 (dieciocho) meses, comenzard a
computarse a partir de la fecha en que se realice la comprobacién del replanteo de las obras. En cualquier
caso, la obra debera estar finalizada el 31 de octubre de 2012.

Los plazos maximos estimados de ejecucion parcial referidos a capitulos o partes fundamentales en que
pueda descomponerse la obra, que se especificaran en el Programa de Trabajo, no superaran el limite
maximo expresado.

El plazo final sera el de adjudicacion, en el caso de que la oferta seleccionada, sin exceder del plazo
maximo estimado, incluyera una mejora a la baja de los plazos de ejecucion total y parcial estimados,
siempre que la Direccidén Facultativa los encuentre adecuados.

La rebaja en los plazos ofertados por el licitador debera venir convenientemente recogida en el Programa
de trabajo, de lo contrario no seré considerada a ningn efecto. La reduccion de los plazos se subordina a
la consignacién presupuestaria y financiacién.

La demora de ejecucién podré contemplarse excepcionalmente y séio para aquellas causas justificadas y
autorizadas por el érgano de contratacion, previo informe del responsable del contrato.

Los plazos establecidos por dias en este pliego y los documentos gue lo acompanan se entenderan
referidos a dias naturales, salvo que expresamente se recoja que son dias habiles, conforme a la
disposicién adicional décimo quinta de la LCSP.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION

La forma de adjudicacién sera el procedimiento abierto y tramitacién ordinaria. Dada que se trata de una
obra de valor estimado superior a 4.845.000eurcs, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 14 14 de la LCSP es un contrato sujeto a regulacion armonizada.

La adjudicacion se llevara a cabo por procedimiento abierto a fin de facilitar la concurrencia y permitir que

todo empresario interesado y que cumpla con los condicionantes de este pliego pueda presentar una
proposicion.

6. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que lengan
plena capacidad de obrar y acrediten su sclvencia econémica, financiera y técnica o profesional, requisito
este ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion.

Clasificacion necesaria: grupo K, subgrupo 2, categoria e.
Se presentaran documentos originales ¢ testimonios notariales de los mismos.
1. A efectos de acreditar la capacidad de obrar las empresas que fueran personas juridicas, deberan

aportar original o copia autenticada ante Notario d ela escritura de constitucion y/o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
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mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard
mediante la escritura o documento de constilucién, estatuto o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. En

caso de ser persona fisica mediante copia compulsada administrativamente o notarial del Documento
Nacional de Identidad.

2. Cuando se trate de empresarias o empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberan acreditar su inscripcion en un registro profesional o comercial cuando este registro sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo. Los demas empresarios o empresarias extranjeros
deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa. En estos supuestos, ademas deberd justificarse mediante informe de la respectiva
representacion diplomatica espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espaiiolas
en la contratacion con sus Ayuntamientos, en forma sustancialmente analoga, salvo en los supuestos en
los que la cuantia del contrato sea igual o superior a la sefialada en el articulo 125 de LCSP, en cuyo
caso podra prescindirse del informe de reciprocidad, referido anteriormente, en relacion con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién pablica de ta Organizacién Mundial de Comercio.

3. Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentaran copia notarial del poder de
representacion, bastanteado por la Vicesecretaria o Secretaria de la Corporacién con el sello de haber
abonado la correspondiente tasa al respecto,

— Si el candidato fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

— |gualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representacion, debera acompafiar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.

4. Documento acreditativo de la clasificacién de contratista del Estado. En caso de empresas de estados
miembros de la Union Europea, éstas podran presentar certificados de clasificacion o similares expedidos
por sus Estados o bien acreditar su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
segln establecen los articulos 53, 63, 64 y 65 de la LCSP. Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificacién, debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar estar en posesion de la clasificacién exigida en el plazo previsto en este
pliego para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion. La Mesa de Contratacién o, en
su caso, el Organo de Contratacion podra recabar de! licitador actaraciones sobre los documentos
presentados o requerirle la presentacion de otros complementarios {art. 71 LCSP).

5. Para acreditar la capacidad econdmica y financiera, se presentaran uno o varios de los siguientes

documentos:

¢ Informes de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales,

« Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales o extracto de las
mismas en el supuesto de que la publicacién de estas sea obligatoria en los Estados
donde aquellas se encuentren establecidas.

= Declaracién relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres (ltimos ejercicios.

6. Para acreditar la solvencia técnica y profesional, se presentara, en todo caso:

Dada la especial complejidad del proyecto y la necesidad de garantizar una solucion eficaz a los
problemas de estabilidad del terreno se considera imprescindible que los licitadores cuenten con unas
capacidades tecnicas y profesionales minimas, necesarias para desarrollar los trabajos que hay que
realizar y que aseguren su correcta ejecucion. En virud de ello, se exige a los licitadores que ademas de
acreditar su clasificacion acrediten cumplir los siguientes requisitos minimos:

. ’ Haber realizado o estar realizando en los dltimos tres afios un minimo de tres trabajos en los que

se utilice |a técnica de inyeccién armada y sisiemas de regulacién para presidn variable.
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* Tener en plantilla y dedicar al proyecto al menos dos especialistas en inyeccion armada y
sistemas de regulacion para presién variable, con una experiencia minima de tres afios.

» Disponer de medios propios para la ejecucion de los trabajos y dedicarlos al proyecto. Se
acreditara con la presentacion de facturas de compra, contratos de leasing o arrendamiento o
cualquier otro medio valide, que acrediten la disponibilidad de la maquinaria. En los casos de
subcontratacion se debera especificar las unidades que se subconfrataran a empresas
especializadas, indicando importe de dicha subcontratacion asi como empresas propuestas.

» Disponer y dedicar un equipo redactor para el proyecto de obra experimentado en obras que

guarden relacion con las de este proyecto, y que debe estar formado como minimo, por los
siguientes técnicos;

* Un Arquitecto, que debe acreditar:

o Tener una experiencia minima de tres afios como Redactor de Proyectos y Director
de Obras.

o Haber redactado y dirigido para la Administracién en los Gltimos tres afios al menos
cinco proyectos de obras donde se haya utilizado de forma mayoritaria (mas del
50% del presupuesto de ejecucion material) |a técnica de Inyeccion Armada.

o Haber redactado para la Administracion en los dltimos tres afios al menos dos
proyectos de estabilizacién de laderas inestables en suelos urbanos empleando,
entre otras, la técnica de Inyeccion Armada.

o Haber dirigido para la Administracion en los dltimos tres afios al mencs una obra de
estabilizacion de laderas inestables en suelo urbano empleando, entre ofras la
tecnica de Inyeccién Armada.

o Haber dirigido en los Ultimos tres afios al menos una obra de estabilizacidén de
escarpes similar al objeto de esta licitacion empleando, entre otras, la técnica de
Inyeccién Armada.

» Un Aparejador o Arquitecto Técnico, que debe acreditar:

o Tener una experiencia minima de tres affios como Director de Ejecucién de Obras.

o Haber dirigido para la Administracién en los Gltimos tres afios al menos dos obras
donde se haya utilizado de forma mayoritaria {mas del 50% del presupuesto de
ejecucion material) la técnica de Inyeccion Armada,

o Haber dirigido para la Administracién en los Gltimos tres afios al menas una obra de
estabilizacidon de ladera en suelo urbano inestable empleando, entre otras, la
técnica de Inyeccion Armada.,

o Haber dirigido para la Administracion en los (ltimos tres afios al menos una obra de
estabilizacién de un escarpe similar al objeto de esta licitacion empleando, entre
ofras, la técnica de Inyeccidén Armada.

+ Un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, que debe acreditar:

o Tener una experiencia minima de tres afios en ejecucion y desarrcllo de Proyectos
de Cbras.

o Haber gjecutado o estar ejecutando en los Ultimos treg afios al menos tres obras
para la Administracion utilizandose la técnica de Inyeccién Armada.

o Haber ejecutado en los ultimos tres afios al menos una obra de estabilizacion de un
escarpe similar al objeto de esta licitacién.

o Haber ejecutado en los Ultimos tres afos al menos seis contratos de obras de
construccion de aparcamientos de vehiculos y/o sus accesos.

Cuando el equipo propuesto esté compuesto por mas de un arquitecto, aparejador o arquitecto
técnico o ingeniero de caminos, canales y puertos, 10s requisitos de experiencia exigidos para
cada profesional habran de cumplirse en su totalidad por cada uno de los componentes
: propuestos, debiendo acreditarse por cada uno de ellos. La acreditacion se llevara a cabo con la
presentacion de la siguiente documentacion por cada profesional;

Copia o certificado de la titulacién.

Certificado de colegiacién profesional.

Compromisc de permanencia durante toda la ejecucion de la obra.

Para la experiencia profesional, copia de contratos y/o documentacion acreditativa
suficiente que permita verificar que los trabajos y téchicas empleadas se
corresponden con al caracteristicas exigidas.

a ¢C 0 O
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* Que el licitador acredite la implantacién de un Sistema de Control de Calidad, mediante la
aportacion de certificado de Implantacion de Sistemas de Control de Calidad expedidos por
organismos acreditados pablicos o privados.

*  Que acredite la implantacion de un Sistema de Calidad Ambiental, mediante la aportacion de
certificados de Implantacién de Sistemas de Calidad Ambiental expedidos por organismos
acreditados pUblicos o privados.

* Que acredite la implantacién de Sistemas de Gestién de la Salud y la Seguridad en el
trabajo, mediante |a aportacion de certificados de Implantacion de Sistemas de Gestidn de la
Salud y Seguridad en el Trabajo, expedidos por organismos acreditados publicos o privados.

El Contratista Adjudicatario de las obras subscribira y mantendra en vigor, a su cargo, un
seguro en base a una pdliza Todo Riesgos Construccion sobre la base 100% del Valor del
Contrato e incluird, entre otras, las garantias de Error en Disefio, Gastos de Remocién de
escombros, Riesgos de |a Naturaleza, Huelga, Motin, Conmaocion Civil y Terrarismo, Gastos
de Extincién y clausula de cobertura amplia, desde el inicio de los trabajos hasta la fecha
final del periodo de garantia.

El licitador deberd comprometerse expresamente a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello, compromiso que se integrara en el contrato,
atribuyendosele el caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 206, letra g),
estableciéndose penalidades conforme a lo establecido en el articulo 196.1, para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupe de sociedades, se podra tener en cuenta a
las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacién, en su caso, de la persona juridica dominante,
siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposicién los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucién de los contratos.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 48 LCSP. Cada uno de los empresarios que
componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera y
tecnica o profesional, con la presentacion de la documentacién a que hacen referencia las clausulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios gue
la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente al Ayuntamiento y que asumen el
compromiso de constituirse en Unidn Temporal de Empresas. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Union.

La presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondré la exclusion del
procedimiento de adjudicacion, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No cbstante, si sobreviniera
la vinculacién antes de que concluya el plazo de presentacién de ofertas, o del plazo de presentacion de
candidaturas en el procedimiento restringido, podré subsistir la oferta que determinen de comin acuerdo
las citadas empresas.

Se consideraran empresas vinculadas las gue se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio,

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacién incondicional de las
cldusulas de este pliego sin reserva ni salvedad alguna vy la declaracion responsable de que redne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacién.

Las ofertas se presentaran en el Ayuntamiento de Carmona, en €l plazo que se indique en el anuncio de
licitacién.

Las ofertas podran presentarse, por correo, por telefax, ¢ por medios electrénicos en cualquiera de los
lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Ptblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
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Cuando las ofertas se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicién del envio
en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacién la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, consignandose el numero del expediente, titulo completo del objeto del
contrato y nombre del candidato.

La acreditacién de la recepcion del referido télex, fax o telegrama se efectuara mediante diligencia
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no sera
admitida la oferta si es recibida por el érganc de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion
del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa
fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta no sera admitida,

Los medios electronicos, informdticos y telematicos utilizables deberan cumplir, ademas, los requisitos
establecidos en la disposicion adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico.

Cada candidato no podré presentar mas de una oferta sin perjuicio de los establecido en los articulos 131
y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. Tampoco podra suscribir
ninguna oferta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una union
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por é! suscritas.
Los licitadores presentaran en el Registra General del Ayuntamiento de Carmona, las correspondientes
proposiciones de licitacién en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o su representante,
indicando en cada uno de ellos los siguientes datos identificativos:

a) Expediente de la obra y su denominacién completa, nombre del licitador, CIF, razén social, numero de
teléfono, FAX y correo electronico
b) Denominacion de los sobres, segln el caso de:

Sobre A:  Documentacién administrativa
Sobre B:  Proposicién economica
Sobre C:  Documentacion técnica y de valoracién

En cada uno de ellos se incluiran los siguientes documentos:
SOBRE A. Documentacién Administrativa.

a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representacién.

¢} Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia econémica, financiera y
técnica.

d) Declaracién responsable certificando o haciendo constar,
* Que ni la empresa ni sus administradores o representantes se hallan en ninguno de los
supuestos relativos a la prohibicion de contratar con las administraciones publicas recogidos en
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico y en la normativa de desarrcilo de la misma.

» Que la empresa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con |a Seguridad Social.

* Que no ha sido sancionada por infracciones graves en materia de respeto a la legislacion
medioambiental vigente.

e) Para las empresas extranjeras la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

f} Garantia provisional.- Para optar a la adjudicacion del contrato, los licitadores deberan acreditar la
consignaciéon previa de la garantia provisional, por importe del 2 por 100 del presupuesto total del
contrato, IVA excluido.

La garantia provisional podra constituirse de acuerdo con lo establecido en el art. 94.3 LCSP y conforme
al régimen previsto en los arts. 55 y ss. del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En caso de concurrir conjuntamente a la licitacion de las obras dos o mas empresarios, la garantia
provisional debera amparar solidariamente a todos los licitadores agrupados.

SOBRE B. Proposicién econdmica
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La propuesta econdmica segin el modelo fijado en el ANEXO I, sin tachaduras ni enmiendas que
induzcan a duda, debera estar firmada y sellada. No seran admitidas las ofertas cuyo importe sea superior
al presupuesto maximo de licitacién. Tampoco deberan superarse las cuantias fijadas como precio
maximo para cada una de las prestaciones del contrato.

A los efectos previstos en el articulo 84 del RGLCAP, se entendera erronea y, por tanto, sera objeto de
rechazo, la proposicién econémica que no contemple el IVA como partida independiente o que dicha

partida no responda exactamente a la aplicacion de los tipos contemplados en la normativa reguladora del
impuesto,

SOBRE C. Documentacién técnica y de valoracioén
Se incluiran los documentos indicados en el Anexo Il

8. MESA DE CONTRATACION
La Mesa estara compuesta de la forma prevista en el Perfil de Contratante con caracter parmanente.

La Mesa de contratacion calificara previamente la documentacién (SOBRE «A») a que se refiere el
articulo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién administrativa presentada,

otorgara un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la
propia mesa de contratacién.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la
fecha de finalizacion del plaze para presentar ofertas.

Segun la regulacion establecida en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, deberan presentarse, en
todo caso, en sobre independiente del resto de la proposicion, los criterios cuya ponderacién dependa de
un juicio de valor (SOBRE «C»). A estos efectos, la apertura de este sobre se llevara a cabo en un aclo
publico, cuya celebracién debe tener lugar en un plazo no superior a siete dias a contar desde la apertura
de la documentacién administrativa a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Pablico.

A estos efectos, segln lo establecido en el articulo 27.1 parrafo 2.° del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, siempre que resulte precisa la subsanacién de errores u omisiones en la documentacion
presentada en el sobre «C», la mesa concedera para efectuarla un plazo inferior a los siete dias
establecidos en el parrafo anterior, al objeto de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él.

En este acto gsolo se abrira el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables automaticamente
(sobre «C»} entregandose al técnico correspondiente para su valoracién la documentacion contenida en
el mismo; asimismo, se dejara constancia documental de todo lo actuado.

Dado que para la valoracion de las proposiciones habran de tenerse en cuenta criterios distintos al del
precio, la Mesa podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos.

La ponderacién asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dara a conocer en el acto
publico de apertura del resto de la documentacién que integra la proposicién (sobre «B»).

La valoracion de los criterios cuantificables de forma automatica (sobre «B»), se efectuara siempre con
posterioridad a la de aguellos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor (sobre «C»).

9. CRITERIOS DE VALORACION
-Meijor solucién técnica. Puntuacién maxima 45 pt.
Para la obtencién de la puntuacién. Se valorara:

Viabilidad técnica contrastada de la propuesta. Puntuacién maxima 30 pt
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Disefio y cualificacion de los distintos espacios publicos programados a lo largo del recorrido del
vial que como minimo seran la plataforma mirador, la plataforma de aparcamientos, el vial de
acceso Y la rotonda de enlace. Puntuacién méxima 10 pt

Calidad de las medidas de recuperacion paisajistica. Puntuacion maxima 5 pt

- Propuesta puntuacion maxima. Mejor oferta econémica 35 pt. (pt= mejor oferta x 35 / oferta a puntuar)

- Menor plazo. Mejor propuesta 10 pt. (Se valorara el menor plazo de entrega del proyecto y el menor
plazo de ejecucion de la obra, sumando las puntuaciones obtenidas)

* Menor plazo de entrega del proyecto: 5 pt. (pt. = menor plazo de entrega del proyecto x 5 / oferta
a puntuar)

»  Menor plazo de ejecucion de la obra: 5 pt. (pt. = menor plazo de ejecucién de la obra x 5 / oferta
a puntuar)

- Mayor plazo de garantia 10 pt. (pt = oferta a puntuar x 10 / mayor plazo})

Las operaciones y puntuacicnes se calcularan ¢on una aproximacion de dos decimales.

Los criterios para valorar las ofertas desproporcionadas ¢ temerarias seran los regulados en el art. 85 del
vigente del reglamento de contratos, RD 1098/2001 de 12 de octubre.

Se desestimaran aquellas propuestas que no alcancen una puntuacion minima de 25 pt en el criterio de
mejor solucidn técnica.

10. ADJUDICACION PROVISIONAL

Constituida la Mesa de Contratacion esta evaluara conforme a los Criterios de Valoracion sefialados en
este pliego, las ofertas presentadas y formulara, en su caso, la propuesta de adjudicacién que elevara al
érgano de contratacién. La propuesta sefalara las puntuaciones que en aplicacion de los crilerios de
valoracion se realicen de cada proposicién admitida. En el expediente se dejara constancia de las ofertas
recibidas y de |as razones para su aceptacion o rechazo aplicadas por el 6rgano de contratacion.

El érgano de contratacion, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, previos los informes
técnicos correspondientes, adjudicara provisionalmente el contrate en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, a la proposicion mas ventajosa de acuerdo a los criterios
de valoracion o declararad motivadamente desierta la licitacion, con arreglo a la LCSP y el RGLCAP y el
presente Pliego.

No obstante, la adjudicacion provisional debera dictarse, en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas redna todos los requisitos y las puntuaciones minimas (totales y parciales) exigidas en el
pliego, sin poder declararse en tal caso, desierta la licitacién. De no acordarse la adjudicacion en dicho
plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposicién, debiendo nofificar, fehacientemente, su
renuncia a continuar en la concurrencia. Si fuera el caso, de igual manera, podra retirar las garantias
provisionaies constituidas.

La adjudicacion provisional se acordara por el érgano de contratacion en resolucion motivada que debera
notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el Perfil de Contratante, siendo de aplicacion lo
previsto en el articulo 137 LCSP en cuanto a la informacién que debe facilitarse a aquéllos aunque el
plazo para su remision sera de cinco dias habiles.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos
los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que
acompafa a las proposiciones quedara a disposicidn de los interesados.

11. ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional no podra producirse antes de que trascurran 15
dias habiles contados desde el siguiente a aguei en que se publique aquella en el Perfil de Contratante
del Ayuntamiento.
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Durante este plazo, el adjudicataric provisional debera aportar los documentos acreditativos de estar al
carriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de haber constituido la garantia
definitiva, conforme a lo estipulado en la clausula siguiente. Asimismo, podra exigirse motivadamente al
adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debera presentar
originales o copias auténticas de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los 6rganos competentes en cada caso, con la forma y con los
efectos previstos en los articulos 13, 14, 15 y 18 del RGLCAP, acreditativas de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

- Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,

completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

- Carta de pago de la Intervencién municipal de haber constituido la correspondiente garantia
definitiva.

- Carta de pago de |a Intervencion Municipal de haber abonado todos los gastos de publicidad del
expediente de contratacion.

- Resguardo (carta de pago de la Intervencién municipal) de haber abonade la fianza
correspondiente de la gestion de residuos sélidos urbanos, de acuerdo con lo previsto en la
Ordenanza reguladora de los residuos de escombros y derribos de la construccion (RCDs) de la
Mancomunidad de Los Alcores y cuyo célculo se debera solicitar al Ayuntamiento previamente y por
escrito dirigido a la Oficina Técnica del mismo.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se recibiese esta documentacién o el licitador no justificase que
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la Mesa de
Contratacion, en su caso, podra proponer como adjudicatario provisional al licitador o licitadores
siguientes por orden de sus ofertas, en los términos contenidos en el articulo 135.5 de la LCSP y podra
incautar la garantia provisional del licitador por incumplimiento.

12. GA:RANT]A DEFINITIVA

Publicada la adjudicacién provisional del contrato en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, el
adjudicatario estara obligado a acreditar ante el 6rgano de contratacién, dentro del plazo de guince (15)
dias habiles expresado en el articulo 135.4° de la LCSP, la constitucion de una garantia definitiva de!l 5
por ciente (cinco por ciento) del importe de adjudicacion, IVA excluido. La garantia podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 84 LCSP, con los requisitos establecidos en el art, 55
y siguientes del RGLCAP, o mediante la garantia global con los requisitos del 86 LCSP. De no cumplir
este requisito por causas imputables al mismo, el érgano de contratacidn declarara decaida la

adjudicacién provisional en su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el articulo 135.5 LCSP) —articulo
87.1 LCSP-.

Cuando come ¢consecuencia de una modificacidn del contrato experimente variacién el precio det mismo,
debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince dias contados desde la fecha en gue se notifigue al empresaric el acuerdo de
modificacién, con las particularidades expresadas en el articulo 87.3 de la LCSP.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 88 LCSP,

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 90 de la LCSP y 65.2 y 3 de RGLCA.

En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en |a
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
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13. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y CESION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato se efectuara dentro de los 10 dias habiles a contar desde el dia siguiente a
la recepcion de la notificacion de la adjudicacion definitiva.

Al documento de formalizacién del contrato, se unira, formando parte del contrato, la oferta, en el caso de
que contuviera mejoras sobre las condiciones del pliego, un ejemplar del pliege de clausulas
administrativas particulares.

Cuando el adjudicatario sea una agrupacion de empresas (o union temporal de empresarios) dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberan estas aportar escritura publica de
constitucion como tal y el NIF asignado.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
sefialado, se resolvera el mismo con pérdida de la fianza e indemnizacion de los dafios y perjuicios
ocasionados. En estos casos el 6rgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion provisional
al interesado o interesados siguientes a aquel, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, (siempre que ello fuese posible y no se dieran las circunstancias para declararlo desierto), y que
el nuevo adjudicatario haya presentado su conformidad.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 209 de la LCSP.

13. CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACION

La empresa adjudicataria / contratista debera conservar toda la informacion relativa tanto al proceso de
licitacion como a la ejecucion del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. La empresa adjudicataria /
contratista estara obligada a facilitar en todo momento a los organismos de auditoria y control
competentes sobre las intervenciones cofinanciadas por los Fondos FEDER teda la informacion que se
considere necesaria sobre las actividades subcontratadas.

14. RESPETO A LA NORMATIVA DE INFORMACION Y PUBLICIDAD

La empresa adjudicataria (o contratista) se compromete al cumplimiento de la normativa en materia de
Informacion y Publicidad regulada por el Reglamento (CE) n® 1828 de la Comisién de 8 de diciembre de
2008, por el Plan de Comunicacién para los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucia para
2007 -2013, y por el resto de normativa aplicable.

13. RESPETO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPCRTUNIDADES

La empresa adjudicataria (o contratista) se compromete a garantizar ia incorporacién de la perspectiva de
genero en la ejecucion de las actuaciones, de acuerdo con al normativa nacional vigente y el Reglamento
{CE} n® 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrolio Regional, al Fando Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

16. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

El contratista se compromete a cumplir con la legislacién nacional y comunitaria en materia
medioambiental. Concretamente debera cumplir con la siguiente normativa:

Real Decreto Legisiativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluacidn de impacto Ambiental de Proyectos.

Ley 16/2002, d e1 de julic, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de Calidad Ambiental.

El incumplimiento de este compromiso, y en particular, la imposicién de sanciones por infraccién grave en
materia de proteccion ambiental, serd motive de resolucion del contrato. Igualmente, el contratista se
compromete a promover, en la medida de lo posible, en la ejecucion del objeto del contrato, el ahommo
energético y el uso de energias renovables y materiales reciclables que contribuyan al desarrollo
sostenible.

17. EJECUCICON DEL CONTRATO DE OBRAS
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El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo, a los documentos gue se le unan (pliege
de clausulas administrativas, documentos técnicos, etc...), a los que haga referencia, y a la oferta del

contratista que hubiera resultado seleccionada, siempre que sea conforme a los Pliegos que rigen la
contratacion.

En todo caso la ejecucion se realizara de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera el
Ayuntamiento, a través de la Direccién Facultativa,

18. REDACCION DEL PROYECTO, DE LOS PLANES Y ESTUDIOS NECESARIOS.

Curante el transcurso de la redaccion del proyecto, el equipo redactor debera mantener reuniones
periddicas con los servicios técnicos del Ayuntamiento responsable del contrato, cuando estos lo
requieran, en vistas a asegurar que el proyecto se ajuste a las necesidades que se plantean.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha de formalizacion del contrato, el contratista presentara
el proyecto redactado (una copia en formato papel y tres copias informatizadas en formato PDF) al drgano
de contratacion para su supervisién, aprobacion y replanteo. Asimismo debera presentar el Estudio de
Impacto Ambiental. El resto de los Planes y Estudios, como por ejemplo, el Estudio de Seguridad y Salud,
deberan ser aprobados por el érganc de contratacion, previo los infermes técnicos que sean oportunos.

Si el Ayuntamiento observase defectos o referencias de precios inadecuados en el mismo, se requerira su
subsanacion al contratista, en los términos que sefiala el articulo 286 de ia LCSP, sin que hasta tanto, y
una vez se proceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo, pueda iniciarse la ejecucion de la
obra. Si en el plazo fijado el contratista no procede a la subsanacion de los defectos observados optara
entre la resolucidn del contrato o conceder un nuevo plazo al contratista en los términos que se sefalan
en el articulo 286 LCSP, sin otro derecho frente al érgano de contratacion que el pago de los trabajos de
redaccion del correspondiente proyecto.

En el caso de optar por resolver el contrato, mediando incumplimiento culpable del contratista, éste
debera entregar el proyecto que hubiera elaborado en concepto de dafios y perjuicios, siendo asimismao
incautada la garantia definitiva depositada.

Adjudicado el contrato y formalizado este, el contratista asume la obligacién de ejecutar en su totalidad las
obras segin el proyecto de ejecucion y con los precios previstos para dichas obras, segiin la oferta
presentada. El proyecto y las obras se adecuaran a las autorizaciones y licencias administrativas que
deba obtener el proyecta para su ejecucion y en concreto los que resultasen pertinentes de conformidad
con la legislacidn sectorial sobre Preteccién del Medio Ambiente y Carreteras.

En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo entre el drgano de contratacién y el contratista sobre los
precios incluidos en el proyecto o sobre otra circunstancia, quedara éste Gltimo exonerado de ejecutar las
obras solo si es por causa imputable al drgano de contratacion, sin otro derecha frente al érgano de
contratacion, en ese caso, que el pago de los trabajos de redaccién del correspondiente proyecto, por el
precio gue resulte de la oferta presentada.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre la admisién y aprobacion, en su caso, del proyecto en el plazo
maximo de un mes.

19. EJECUCION DE LAS OBRAS

Aprobado el proyecto se procederé a la obtencién de los permisos, autorizaciones y licencias preceptivos,
en particular la Declaracién de Impacto Ambiental. Obtenidas las autorizaciones dara comienzo la
ejecucién de las obras del contrato que se iniciardn con el acto de comprobacion del replantes en
presencia del contratista, extendiéndcse Acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas.

Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su modificacion o la
realizacion de actuacicnes no contratadas, se actuara en la forma prevista en los articulos 194, 195, 202 y
217 de la LCSP.

20. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

El Ayuntamiento, como promotor de las obras, asi como los demas sujetos intervinientes en Ias.n'_lismas
(contratistas, subcontratistas, trabajadores autonomos... etc.) deberan cumplir los requisitos vy
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obligaciones en materia de seguridad y salud contenidos en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
dispoesiciones minimas de seguridad y salud y demas normas concordantes.

Antes de la comprobacién del replantec e} contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el frabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud,
en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion gue el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podra implicar disminucién de los niveles de proteccitn previstos en el estudio
de seguridad y salud.

El Plan debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion, una vez informado por el coordinador en
materia de seguridad y salud antes del inicio de la obra.

En su redaccion, contenido y modificaciones se estara a lo dispuesto en el articulo 7 del RD 1627/1997
antes aludido.

21. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista vendrd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Ademas cumplimentara las ordenes
de la Direccién Facultativa y de! Coordinador de Seguridad y Salud de |as obras a acerca de la instalacién
de sefales necesarias.

El contratista debera instalar el cartel anunciador de las obras de acuerde con el modelo y medidas que le
proporcione el Ayuntamiento donde se contendra el anuncio de que dicho proyecto esta cofinanciado por
la Unidn Europea a través del Fondo FEDER.

El coste de la sefializacion serd a cargo del adjudicatario

22. COMPROBACION DEL REPLANTEQO

La ejecucién de las obras comenzara con el acto de comprobacién del replanteo, que se llevara a efecto
tras la obtencion de los permisos, autorizaciones y licencias preceptivos tras la aprobacién del proyecto y
acta de replanteo. El acto se efectuara en presencia del contratista, extendiéndose acta del resultado, que
sera firmada por ambas partes interesadas.

La Direccion Facultativa de las obras debera comunicar al contratista, por cualguier medio que permita
dejar constancia el dia y hora en que vaya a celebrarse el replantec.

23. PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del mes siguiente a la fecha de la notificacion de autorizacién para la iniciacién de las obras, el
contratista presentard un programa de trabajo que respetars todas las fechas, plazos y condiciones de
entregas fijadas en los documentos que vayan a tener caracter contractual.

E! Ayuntamiento resolverd la aprobacién del programa de trabajo dentro de los treinta dias siguientes a su
presentacion. De ser necesario introducir modificaciones se oira previamente al contratista adjudicatario.

La aprobacion del mismo se atendra el plazo y el procedimiento establecido para |a fase de “redaccion de
proyecto”.

Una vez aprobado &l Programa de Trabajo tendra caracter contractual y se unira al resto de documentos
de igual naturaleza.

La aceptacién del programa de trabajo no eximira al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones contractuales,

Todo elic conforme a lo previsto en el articulo 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado.

24. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
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El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la prestacién objeto del contrate y los compromisos y
condiciones establecidos en el Pliego, que incluye el plazo de ejecucidon del contrato y de los plazos
parciales fijados por el Ayuntamiento. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econémicas, reguladas en el 196 LCSP.

La perdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, en cualquier caso.

Si el retraso de la demora fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo
dispuesto en el art. 197.2 LCSP. En todo caso, la constitucién en mora del contratista no requerira
interpelacion o intimacién previa por parte del Ayuntamiento. '

El importe de las penalidades por demora se deducira de las cerlificaciones y, en su caso, de la Garantia.

Ademas de lo aqui expresado se estara a lo regulado en el resto de clausulas de este pliego en relacion a
las penalidades o sanciones. Supletoriamente regira la LCSP y la normativa que la desarrolle.

25. ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tendré derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente
ejecute con sufecion al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiera. Los abonos al contratista
resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

A los efectos de pago el Ayuntamiento expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, la Cerificaciones que comprenda la cbra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, hasta el limite de la cantidad consignada para la correspondiente anualidad segln consta en el
cuadro de caracteristicas de este Pliego.

La obra certificada se valorara con arregla a los precios del Proyecte Técnico y las certificaciones tendran
siempre cardcter provisional, quedando sujetas a la medicién y certificacion gue pueda hacerse en la
liguidacion final, no suponiendo, por tanto, ni aprobacién ni recepcion de las obras que comprendan,

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticién escrita del contratista por acopios de materiales,
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan el
articulo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PGblico, y articulos 155 a 157
del RGLCAP.

El Ayuntamiento tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
la expedicion de las certificaciones de obras o fecha de factura correspondiente a la cerificacion
correspondiente, sin perjuicio del plazo especial establecido en la LCSP, y, si se demorase, debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demoray la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales Cuando no
proceda la expedicidén de certificacion de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago
equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepcién de las mercancias o a la prestacion de los
servicios, el plazo de treinta dias se contard desde dicha fecha de recepcién o prestacién

El contratista podra desarrollar los trabajes con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras

en ¢l plazo ¢ plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccion facultativa de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Sin embarge, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de 1o ejecutado o
de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacion.

26. REVISION DE PRECIOS
No procedera la revision de precios.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El contratista ejecutaré el contrato a su riesgo y ventura, con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en este Pliego y Documentacion Técnica, el Proyecto, los Estudios, Programa de Trabajo y
resto de documentacién que sirven de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la
interpretacién técnica diera al contratista la Direccion facultativa de las obras, dentro del plazo de

ejecucion y de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en los términos establecidos en los
articulos 199 y 213 de la LCSP.

De acuerdo con las previsiones del articulo 198 de la LCSP, sera obligacion del contratista indemnizar
todos los daflos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Asimismo, sera responsable de los dafios que se causen tanto a la
Corporacidon contratante como a terceros como consecuencia de los defectos, errores o vicios del
proyecto por él elaborado, asi como de las obligaciones y consecuencias indemnizatorias previstas en el
articulo 287 de la LCSP. Se aplicara para la fijacién de las indemnizaciones el baremo establecido en el
parrafo segundo de dicho precepto.

Ademas de los inherentes a la ejecucion del contrato, el contratista esta obligado a satisfacer los gastos:

- De toda clase de tributos que resulten de aplicacion segun a legislacién vigente excepto el
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, tal y como establece el Articulo 100.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales

- Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean necesarios
para la realizacion de los trabajos.

- Gastos derivados de derechos e indemnizaciones respecto a las concesiones y autorizaciones,
documentos o informacion de organismos oficiales o particulares, instalaciones, enganches,
acometidas para todos los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado
de las instalaciones, con excepcién de la tasa por licencia de obras que no se aplicara por ser
una obra ejecutada para el propio Ayuntamiento.

- Indemnizaciones por dafios a terceros

- Gastos por demolicién y recanstruccion de obras defectuosas o mal ejecutadas.

- Sefializacion, Transporte, vigilancia, almacenamiento, etc.

- Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, prospecciones, trabajos de campo, etc.
necesarios.

- Puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones en el tiempo de garantia

- Gastos de publicidad, informacidn y sefalizacién, etc. Necesarios

- Y cualesquiera otros conceptos exigidos por la correcta ejecucién de las obras.

Asi mismo el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas disposiciones
sobre seguridad por parte del personal técnico designado por &l no implicaré responsabilidad alguna para
esta Ayuntamiento.

El contratista estara obligado a asignar para la ejecucién de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, los facultativos y demas personal cuyos nombres figuren en su oferta, con la dedicacion definida
en la misma, Asimismo, el contratista no podra sustituir al personal facuitativo relacionado en su oferta,
sin la expresa autorizacién del Ayuntamiente y de la Direccidon Facultativa. En consecuencia, de
canformidad en el Art. 53.2 de la LCSP, a los efectos del Art. 208. g) de la LCSP, tendra el caracter de
obligacion esencial del contrato los compromisos de adscripcion de medios personales y materiales
suficientes declarados conforme a los apartados 5y 7 de la Clausula 2.2 del presente Pliego referidos a la
documentacién aportada en el Sobre B de la licitacion y que tienen el caracter de documentacion
contractual.

30. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

El contratista queda obligado a aportar, para la realizaciéon de las obras objeto del contrato, e! equipo de
madquinaria y medios auxiliares preciso para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y total
convenidos en el contrato.
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Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion facultativa, que
registrara todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del equipo.

El equipo quedara adserito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse,

no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser reemplazos
los elementos averiados.

En el caso de que para la adjudicacién del contrato hubiese sido condicién necesaria de aportacion por el
contratista de equipo y medios auxiliares concretos detallados, la Direccién facultativa exigira aquella
aportacion en los mismos tramites y detalle que fijaron en tal ocasion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucién de otras obras el contratista debe dar
cuenta de ellos a el Ayuntamiento en la propuesta del programa definitivo de los trabajos, y obtener la
debida autorizacion del Ayuntarmiento

31. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de |a realizacién parcial del contrato con terceros estara sujeta a fos
requisitos establecidos en el articulo 210 LCSP, asi como el pago a subcontratistas y suministradores
debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 211 LCSP.

32. MODIFICACION DEL PROYECTO

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés piblico el conirato
¢on sujecion a lo dispuesto en los arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

El adjudicatario no podra realizar modificaciones a ninguna de las prestaciones que conforman el objeto
contractual, sin la autorizacién expresa del 6rgano de contratacién.

33. SUSPENSION DE LAS OBRAS

En caso de producirse una suspensién del contrato, se estara a lo estiputado en los articulos 203 y 221
LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de suspensién temporal, parcial o total, o
definitiva, se levantaré acta de la suspensién con los requisitos y formalidades establecidos en la Clausula
64 del Pliego de Clausulas Administrativas generales para la contratacion de obras del Estado.

34 RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

La recepcion y liquidacion se efectuaran en los términos y con las formalidades establecidas en los
articulos 205 y 218 LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar al

Ayuntamiento original v dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

&) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezea el Ayuntamiento.

b) Reportajes fotografico.

¢} Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Relacion de subcontratistas, incluidos proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en cbra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en
documento aparte, aquélios que procedan en aplicacion de la narmativa de proteccion contra
incendios.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la cbra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i) Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente Pliego.
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Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion.

a) Retirada, previa conformidad del Ayuntamiento, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva de las obras.
b) Proceder a la limpieza de la zona de obras.

35. PLAZO DE GARANTIA

A partir de [a fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo de garantia que sera de
2 afios, salvo que en el contrato se hubiera establecido uno mas amplic, como consecuencia de la
aceptacion de la oferta presentada en su dia por el empresario.

Durante el plazo de garantia, el adjudicatario estara obligado a subsanar a su costa, todas las deficiencias
que se puedan observar en los bienes o en los trabajos ejecutados, con independencia de las

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en este pliego.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estade de las obras con los
efectos sefialados en el articulo 218.3 LCSP y 169 del RGLCAP.,

36. RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los aris. 208, 220 y 284 de la
LCSP y se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 207,
208,222y 285 LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

37. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y
JURISDICCION COMPETENTE.

El contrato tendra caracter administrativo y su preparacion, adjudicacién, efectos y extincién se regira por
lo establecido en el presente Pliego y para lo no previsto en él seré de aplicacion la LCSP, el RGLCAP y
demas normativa compiementaria en cuanto no se oponga a la citada Ley; supletoriamente se aplicaran
las restantes normas administrativas y en su defecto las normas de Derecho Privado.

El contrato tendra la naturaleza de contrato de obras, por asi establecerlo el art. 6.1 de LCSP, ademas de
que la prestacidn de mayor importe econdmico se refiere a obras (art. 13 LCSP).

El Ayuntamiento contratante gozara de las prerrogativas de direccion, interpretacién, modificacién,
supervision y suspension del contrato en la forma y condiciones que para esta ello establecen los
articulos 194 LCSP y concordantes de la misma norma.

Asi, al érgano de contratacion le correspondera la interpretacion del contrato y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificarlo por razones de interés pablico, y acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefalados en la LCSP y RGLCAP. Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe de fa
Asesoria Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion seran
inmediatamente ejecutivos,

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los
contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra los mismas podra interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme a
lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, siendo competentes para el conocimiento de tales
cuestiones los drganos jurisdiccionales radicados en la ciudad de Carmona, renunciando las partes a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Carmaona, 2 de geptiembre de 2010

17



UNION EUROPEA

FONGO EUROPEC

DE DESARROLLO REGIONAL
“Une manegra de hecer Europa®

ANEXQ | - PROPOSICION ECONOMICA

Medelo de proposicion econdmica

DIOM.... e ettt et eeen e con DNI n.% ..o,
natural de.....ccooce e, PrOVINCIA A& ..ot ae e s ,
mayor de edad y con domicilio
B e G s

teléfono...o. e actuando en nombre (propio o de la empresa a gue represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Boletin Oficial de .......c..ooovvevveeerivinnn, , de
fecha...................... , conforme con todos los requisitos y condiciones que se que se exigen para

adjudicar mediante, Procedimiento Abierta, el contrato de redaccion proyecto vy ejecucién de la obra
“PROYECTO DE REVITALIZACION Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTORICO DE
CARMONA” hago constar gue cnozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto
integramente, tomando parte en la licitacion y compromentiendo a llievar acabo el objeto del contrato por
el siguiente importe:

A) Redaccién de Proyecto
HONORARIOS PROFESIONALES
Redaccion de proyecto de ejecucion
Redaccidn estudio de seguridad y salud
Estudio de Impacto Ambiental

¢t [t [ ety

SUMA FASE REDACCION

B) Ejecucién de la gbra.

Presupuesto de ejecucién material

13,00 % Gastos Generales
6,00 % Beneficio Industrial
SUMA FASE EJECUCION

PRESUPUESTO BASE LICITACION

LV.A18%

th M h o [ |eih [t

PRESUPUESTO MAXIMO CONTRATO

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO Il - DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D. con residencia en provincia de
calle n® segun Documento Nacional de Identidad n® en nombre, propio o
de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad

y ante el Ayuntamiento de Carmona:

Que ni la empresa ni sus administradores o representantes se hallan en ninguno de los supuestos

relativos a la prohibicidn de contratar con las administraciones piblicas recogidos en la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Publico y en la normativa de desarrollo de la misma.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Que no ha sido sancionada por infraccicnes graves en materia de respeto a la legislacién medioambiental
vigente.

Siendo empresa extranjera declara someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

{Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IIl. - DOCUMENTACION TECNICA

El contratista aportara en el SOBRE C "Documentacion técnica y de valoracién®, los documentos que
permitan valorar su propuesta segun los Criterios de Valoracién de este Pliego.

En particular, para valorar la solucién técnica debera incluir en su oferta:

1. Proyecto Bésico que, teniende en cuenta las Bases Técnicas, contemple el desarrollo de los siguientes
efementos:

Vial de acceso con inicio en la carretera de Lora del Rio (A-457) y finalizacién en una plataforma
de aparcamiento disuasorio.

Plataforma de aparcamiento disuasorio para 250 turismos y 20 autobuses a la cota a justificar.
Acceso peatonal desde la plataforma de aparcamiento hasta la calle “Miraflores de Santa Maria”
y “Cervantes”.

Definicién de la actuacion a los servicios afectados.

Estabilizacién de los taludes en toda la zona de actuacién mediante téchicas de inyeccion.
Consolidacidn de terrenos mediante técnicas de inyeccién.

Este Proyecto Basico tendra el siguiente contenido minimo:

Memaria justificativa de la solucion general propuesta donde se expongan los aspectos y
caracteristicas generales del proyecto tante funcionales, formales, constructivas como

econodmicas, asi como calidades en materiales, acabados e instalaciones.

Anejos necesarios para la perfecta definicion de las obras, y como minimo los siguientes;

- Definicion del programa de trabajo.

- Normativas vigentes aplicables sobre construccion de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1°
A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccion de Proyectos de Ejecucién.

- Justificacién de precios.

- Anejo de calculos estructurales.

- Anejo de célculos hidraulicos.

- Anejo de servicios afectados.

- Anejo de justificacion de cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.

- Anejo de justificacién de cumplimiento de Normativa y Legislacion relativa a Vertederos y
Residuos. Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos, Real Decreto 1.481/2001, de 27 de
Diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos de depédsito en vertedero.

- Anejo de justificacion de cumplimiento del R.D. 314/2.006 del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

- Anejo de cumplimiento de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad
Ambiental.

Planos necesarios para la perfecta definicion de las obras, y como minimo los siguientes:

- Los planos de situacién y ubicacion, ordenacion general asi como esquemas explicativos a
una escala minima 1:2000 y 1.1000, los de parcela y ubicacién dentro del entorno,
necesarios para que la obra quede perfectamente definida a una escala minima 1:500, asi
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como los que delimiten la ocupacion de terrenos y la restitucidn de servidumbres y demas
derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecucitn.

- Plantas generales y sectoriales, secciones-perfiles {longitudinales y transversales).

- Planos acotados a ejes de cimentacion y con referencia a puntos fijos para el replanteo,
fijando cotas de niveles de excavacidn y de acabados de pavimentos.

- Planos con dimensionado de cimentacién y detalles, acotando en el plano todos los
elementos o bien en un cuadro anexo de todos ellos, con despiece acotado de elementos.

- Plancs de detalles constructives y de estructura a escala adecuada (1:50 o menores).

- Planos con la o las secciones tipo de estabilizacién y consolidacién.

- Esquemas de la red de saneamiento y pluviales, con sefializacion de diametros de
conductos, arquetas, fosas y elementos singulares (estacion de bombeo, etc.), con sentido y
pendiente en % de la circulacion de aguas.

- Planos de instalaciones necesarias a ejecutar y con el dimensicnado de todos sus
elementos gue cumpliran las reglamentaciones y legislacion de aplicacién gue al respecto
establezcan tanto los Organismos Oficiales como las Empresas Suministradoras.

- Planos de definicion y detalles de alumbrados publicos, con disefios, dimensionados y
trazados de las lineas de alimentacion.

- Planos de albafileria con referencias de acabados, materiales y soluciones constructivas.
Planos de secciones constructivas y detalles.

- Planos de acabados de pavimentaciones, ajardinados y ornamentacién de espacios
publicos. Con definicion de caracteristicas de los materiales dimensiones y calidades.

- Planos de definicién y disefic del mobiliario urbano previsto, sefalando las dimensiones,
caracteristicas y materiales de los mismos.

- Opcionalmente planos de perspectivas generales o de detalles, volumetrias,
representaciones virtuales, montajes etc. que apoyen el resto de documentacién grafica y

permitan una mejor comprensién del proyecto en general.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adaptado y ajustado a lo dispuesto en ia
normativa vigente.

- Presupuesto, ajustado a lo dispuesto en la normativa vigente incluyendo presupuestos parciales,
con expresién de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracion.

2. Estudio de Seguridad y Salud en los términos previstos en las normas de seguridad y salud para las
obras.

3. Estudios complementarios
4. Memoria de ejecucion de las obras propuestas.

- Memoria descriptiva de |a organizacion de la obra en cuanto a su ejecucién y plazos previstos.
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ANEXO V. - EXPERIENCIA DEL EQUIPO REDACTOR

D

con Documento Nacional de Identidad n® y residencia en
provincia de calle n®

1° Declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa
. como miembro del Equipo Redactor en el expediente de licitacion de la
“REVITALIZACION Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTORICO DE CARMONA —

SEVILLA’, en el caso de que esta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los
datos de su curriculum gue se indican a continuacién:

Arquitecto / Aparejador o Arquitecto Técnico / Ingeniero de C.C. y P. (indiquese lo que proceda)
Afios de experiencia en la redaccion de proyectos similares: anos.

Obras en las que acredita la experiencia solicitada en el piiego:

Presupuesto del

Obra Cliente Afio de finalizacion contrato

Tipologia requerida

2° Asimismo acepta el encargo de la Redaccion del Proyecto, en caso de adjudicacion, en las condiciones
reguladas por el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los técnicos asignados al equipo redactor.

El nimero de obras acreditadas sera Unica y exclusivamente el requerido para cada puesto.

Cada trabajo de la relacion anterior corresponderd a una unidad de encargo, no valorandose
separadamente la actuacion sobre distintos trabajos que sean objeto de un Unico contrato.
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