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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA REDACCION DE PROYECTO,
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN TANATORIO CON HORNO
CREMATORIO UBICADO EN CARMONA. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
N°02/12.

TITULO I. CONDICIONES GENERALES

1%.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1. En general

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego la construccién y posterior
explotacién, en régimen de concesién de obra publica, de un Tanatorio con Horno Crematorio en
una parcela de propiedad municipal situada dentro del actual Cementerio de San Teodomiro de
Carmona.

Tal como queda recogido en el Reglamento (CE) n°213/2008 de la Comisién de 28 de noviembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n°2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de
los contratos publicos, en lo referente a la revision del CPV, la prestacién de Servicios de
Tanatorio - Crematorio estan recogidos en los siguientes cédigos CPV:

- 98370000-7: Servicios Funerarios y Servicios Conexos
- 98371120-1: Servicios de Cremacion

Por otra parte las obras de edificacién del edificio y urbanizacion de su entorno estén recogidas
en los siguientes Codigos CPV, genéricos:

- 45210000-2: Trabajos de Construccién de Inmuebles
6 especificos de este tipo de edificios Tanatorio-Crematorio:

- 45215000-7: Trabajos de Construccion de edificios relacionados con la salud y
los servicios sociales, crematorios y aseo publico
- 42350000-4: Crematorios

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se regulan con detalle las caracteristicas de las obras,
debiendo los licitadores presentar con sus propuestas un Estudio Técnico del nuevo edificio a
construir destinado a Tanatorio con Horno Crematorio y de las obras de conexion con el
Cementerio, correspondiendo al adjudicatario del contrato la redaccién de los proyectos basicos
y de ejecucién necesarios, asi como cuanta documentacion venga exigida por el
ordenamiento juridico, para la construccién, instalacién y puesta en funcionamiento del nuevo
edificio del Cementerio de San Teodomiro.
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1.2, Ambito objetivo del contrato

El contrato comprendera necesariamente durante la vigencia de la concesidn:
a) La ejecucion de las obras de construccién y reforma previstas en los Pliegos que rigen
esta contratacion, conforme a los proyectos redactados por el adjudicatario y aprobados por
el Exemo.Ayuntamiento de Carmona.

b) La explotacion de las obras e instalaciones conforme a su propia naturaleza y finalidad.

¢) La prestacién de los servicios y actividades que son objeto de este pliego y de los que
sean propuestos por el licitador que resulte adjudicatario.

d) La conservacion de las obras e instalaciones que son objeto de la concesién, incluidas las
actuaciones de reposicion y gran reparacién que sean exigibles en relacién con los elementos
que han de reunir cada una de las obras para mantenerse aptas a fin de que los servicios y
actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con
las exigencias econdmicas y las demandas sociales.

¢) La adecuacion, reforma y modernizacion de las obras para adaptarlas a las caracteristicas
técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestacién del servicio.

1.3. Ambito territorial del contrato
A) Descripcion de la parcela objeto de la concesion

Los terrenos que son objeto de la concesién de obra publica se encuentran comprendidos por las
siguientes parcelas colindantes:

Solar para Tanatorio Crematorio de 1.311 m2, segun plano adjunto.

La parcela en la que se construir4 el futuro tanatorio con horno crematorio se integra dentro del
cementerio municipal, en su extremo noroeste. Desde el punto de vista topografico, la parcela es
sensiblemente rectangular,

B) Calificacién urbanistica de la parcela objeto de la concesion

A) PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE:

El planeamiento vigente en la actualidad en el término municipal de Carmona son las Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento, aprobadas definitivamente el 17 de noviembre de
1.983 y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica
de Andalucia, mediante documento aprobado por acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Carmona en fecha de 4 de marzo de 2009, rectificado mediante nuevo acuerdo
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adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesién de fecha de 17 de julio de 2.009, donde se
corrigieron determinados errores advertidos en el documento original de Adaptacion Parcial.

B) DETERMINACIONES URBANISTICAS

B.1. CLASIFICACION Y CATEGORIZACION URBANISTICAS:

Dicho planeamiento clasifica y categoriza los terrenos ocupados por el cementerio
municipal como suelo urbano consolidado por la urbanizacién (plano n® 5 del documento
de la Adaptacién Parcial).

B.2. CALIFICACION URBANISTICA:

La calificacion urbanistica de dichos terrenos, de conformidad con el planeamiento
general vigente, es la siguiente:
= Sistema General: Equipamientos.

= Subsistema: Servicios de Interés Puiblico y Social (S.I.P.S.).
. Tipo: Social.
- Uso: Sanitario-mortuorio.

C) COMPATIBILIDAD URBANISTICA DEL _USO DE TANATORIO Y
CREMATORIO:

De conformidad con el Decreto 95/2.001, de 3 de abril, por el que se aprucba el Reglamento de
Policia Sanitaria Mortuoria de Andalucia, la ubicacién de tanatorios y crematorios serd coherente
con la ordenacién urbanistica (art. 32.1). Asimismo, la tanatorios y crematorios deberan ubicarse
en edificios aislados, de uso exclusivo, pudiendo también ubicarse los crematorios en
cementerios y tanatorios. (art. 33.a).

2%,- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato tendrd la naturaleza de contrato administrativo de concesién de obra publica,
teniendo por objeto las distintas prestaciones indicadas en la Clausula 17 del presente pliego y
consistiendo la contraprestacién del contratista en el derecho a explotar las obras y percibir las
tarifas correspondientes a abonar por cada usuario, asi como en la obtencién de los rendimientos
procedentes de la explotacidn de la zona comercial, si la hubiera.

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacion, efectos y extincidn se
regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de aplicacion el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
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3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido y
esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicardn las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

3".- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La forma de adjudicacién del contrato de concesién de obra publica serd el procedimiento
abierto, en el que todo empresario interesado podréd presentar una proposicién, quedando
excluida toda negociacién de los términos del contrato, de acuerdo con el articulo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre,

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta econdmicamente més
ventajosa deberd de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
de conformidad con el articulo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la clausula
decimoctava de este Pliego. *

El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.
4*.- PLAZO DE LA CONCESION

El plazo maximo de duracién de la concesion serd de 40 (cuarenta) afios.

5°- PERFIL DE CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso piblico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrd acceso segin las
especificaciones que se regulan en la pégina web siguiente: www.carmona.org

6°.- FINANCIACI()N DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DEL PLIEGO

Precio del contrato:
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- Valor estimado del Proyecto y Direccién Facultativa (8% PEM Obra):110.000°00 €,
excluido IVA; 133.100°00 €, incluido 21% IVA

- Valor estimado de Obras de Edificacion y Urbanizacion, y Equipos:1.634.854°10 €,
excluido IVA; 1.978.173°40 €, incluido 21% IVA

Edificacion (900 m2 x 900€/m?2): 810.000 €
Magquinaria e Instalaciones: 20.000 €
Horno Crematorio: 12.000 €
Mobiliario y Enseres: 40.000 €
Urbanizacion y Aparcamiento Exterior: 73.827 €
Accesos desde Carretera de Guadajoz: 200.000 €
Suministro Eléctrico 80.000 €

Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Vertido 30.000 €

Total Presupuesto de Ejecucién Material (PEM)  1.373.827°00 €
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial 261.027°10 €
Precio Tipo de Licitacién (excluido IVA): 1.634.854°10 €

6.1.- En general

Las obras publicas objeto de concesién seran financiadas totalmente por el concesionario que,
en todo caso, asumird el riesgo en funcién de la inversién realizada.

El concesionario podra recurrir a la financiacién privada para hacer frente a sus obligaciones
contractuales en los términos y condiciones legalmente establecidas y previa autorizacion del
organo de contratacion.

El Ayuntamiento no avalar4 ningiin tipo de empréstito, ni participara en forma alguna en la
financiacién de las obras. Dado que la construccién y explotacién de las obras no produce
obligacion de pago alguno a cargo del Municipio, el Ayuntamiento no tiene ni estd obligado a
tener crédito presupuestario para esta finalidad.

Los licitadores justificaran la forma de financiacion a la que proyectan recurrir, y el
concesionario habrd de garantizar las operaciones de financiacién complementarias si
eventualmente fuesen precisas por una elevacion en los costes.

6.2.- Hipoteca de la concesion
El adjudicatario podra, previa autorizacién del Ayuntamiento, hipotecar la concesién con los

bienes y derechos que lleven incorporados, garantizando que dicha hipoteca estara cancelada
un afio antes de la fecha fijada para la reversion, caso de realizarla.
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No se admitird hipoteca de esta concesién de obra publica en garantia de deudas que no guarden
relacion con la concesion.

Las solicitudes referentes a las autorizaciones previstas en los apartados anteriores se resolveran
por el 6rgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no se
resuelve y notifica en este plazo.

En caso de rescision del contrato, la empresa concesionaria cancelar4 por su cuenta las hipotecas
que todavia gravaren la concesién.

6.3.- Retribucion del concesionario

El concesionario serd retribuido directamente mediante las tarifas que abonen los usuarios
por la utilizacién de las instalaciones y la prestacién de determinados servicios, asi como por
los rendimientos procedentes de la explotacién de la zona comercial si la hubiera, debiendo
respetarse el principio de asuncion de riesgo por el concesionario.

A) Tarifas

El licitador ofertar4 las tarifas correspondientes a todas aquellas actividades, servicios y usos
complementarios que proponga. Se considerar4 incluido el ILV.A. en las tarifas propuestas y
aceptadas..

La propuesta de tarifas vendré acompafiada de una previsién de usuarios del servicio con
proyeccion para el periodo de duracién del contrato. Esta prevision tendra el caracter de riesgo y
ventura para el contratista.

Las tarifas, con naturaleza de tasas, seran objeto de revisién previa modificacién de las
Ordenanzas Fiscales correspondientes, a peticién del concesionario. A tal efecto el importe de la
revision seré el derivado de la aplicacién del Indice de Precios al Consumo de 4mbito nacional
correspondiente al 31 de agosto de cada ejercicio referido a los wltimos doce meses. A tal efecto
durante los primeros 15 dias del mes de septiembre de cada anualidad el concesionario debera
solicitar del Ayuntamiento la revisién de las tarifas, debiendo entrar en vigor el dia 1 de enero
del siguiente ejercicio.

De forma inicial se fijan las siguientes:

TARIFA GENERAL SALA TANATORIO 600€/DfA
TARIFA PARA EL AYUNTAMIENTO 300 €/DIA

TARIFA EMPADRONADOS 450 €/DIA
TARIFA  EMPADRONADOS SIN | 360€/DIA
RECURSOS

TARIFA GENERAL SALA TANATORIO |600 €/DfA
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TARIFA GENERAL SALA
TANATORIO

CREMACION DE CADAVERES 400 €/DIA

575 €/DIiA

CREMACION RESTOS 150 €/DiA
SALA MULTICONFESIONAL 60 €/ SERVICIO
SERVICIO  FLORISTERIA Y QLAP ORTAR POR

RESTAURACION

CONCESIONARIO

En todo caso, seran gratuitos los servicios demandados por el Ayuntamiento a favor de personas
acogidas a la beneficiencia o asistencia social por su carencia de recursos y aquellos otros que
resulten necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia, accidentes u 6rdenes de
autoridades sanitarias o judiciales, considerdndose la misma una obligacién esencial del contrato.

Las tarifas que resulten de la adjudicacién seran fijadas por el érgano de contratacién en el
acuerdo de adjudicacion.

Las tarifas tendrdn el cardcter de maximas y el concesionario podra aplicar tarifas inferiores
cuando asi lo estimen conveniente, previa autorizacién del 6rgano de contratacion.

B) Rendimientos de la explotacion de la zona comercial

Los licitadores podran plantear en sus propuestas la creacion de zonas de servicios
complementarios como cafeteria, tienda de productos relacionados con el servicio a
prestar, etc., con los requisitos que se seflalan en el pliego de prescripciones técnicas y
condicionado en todo caso a las determinaciones de planeamiento. Estos establecimientos seran
explotados conjuntamente con la obra por el concesionario directamente o a través de terceros, lo
que deberd especificar en su oferta.

También se podra proponer por parte de los licitadores en sus ofertas la instalacién de maquinas
expendedoras de bebidas, comidas o articulos relacionados, etc.

Los bienes e instalaciones referidos en esta cldusula se entregaran al Ayuntamiento al término
de la concesién, en las mismas condiciones que el resto de la obra publica.

6.4.- Modelo de contabilidad que debe adoptar la entidad concesionaria, incluido en su caso, el
que pudiera corresponder a la gestion de las zonas complementarias de explotacién comercial,
sin perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren a todos los efectos en los de la
concesion.

Conforme al articulo 2 de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
las normas de adaptacién del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de
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infraestructuras publicas, se estara a las normas que son de aplicacion obligatoria para todas las
empresas concesionarias, que formalicen acuerdos de concesion con un entidad concedente,

En todo lo no regulado especificamente en estas normas, sera de aplicacion el Plan General de
Contabilidad, o el Plan General de Contabilidad de Pequefias y Medianas Empresas y los
criterios contables especificos para microempresas, en los términos previstos en el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre,
respectivamente, asi como sus correspondientes disposiciones de desarrollo

7*- CANON

Se establece un canon tipo anual de 6.000 euros, que serd actualizado anualmente con el Indice
General de Precios de Consumo, calculado en su variacién interanual en la fecha de
actualizacion.

8.- PLAN ECONOMICO FINANCIERO Y DE GESTION

8.1.- Los licitadores presentaran, entre la documentacion del concurso, un Plan Econémico-
Financiero y de Gestién que incluiri los aspectos a que se refiere el art. 131 del TRLCSP.
En especial analizara los siguientes apartados:

Presupuesto total de la inversion

Costes de explotacion y obligaciones de pago.

Gastos financieros, directos e indirectos.

Propuesta de tarifas.

Previsiones de amortizacién en el plazo concesional y en otros variables de la
concesion previstos en el pliego, en su caso.

° Previsién de usuarios del servicio

° Previsién de subcontratacién o no de la ejecucién de la obra publica y de la
explotacion de la zona comercial complementaria.

° Ingresos derivados de la explotacién incluyendo, en su caso, la correspondiente a
la zona comercial.

o Justificacién de la forma de financiacién a la que el licitador proyecta recurrir

o Nivel minimo y maximo de rendimientos totales, a efectos de mantenimiento del

equilibrio econémico del contrato, e incidencia -en las tarifas- del cumplimiento de las
previsiones. Dichos niveles minimo y maximo habrén de venir referidos tnicamente al
numero de usuarios del tanatorio y del horno-crematorio, no a los ingresos que se
produzcan en los mismos ni a la demanda de la zona comercial complementaria.

° Memoria de Gestion.
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8.2.- Los licitadores deberan especificar un nivel minimo Y otro maximo de rendimientos
totales, quedando contractualmente comprometido el adjudicatario, a efectos del mantenimiento
del equilibrio econémico del contrato que se recoge en este pliego.

El Plan Econémico-Financiero y de Gestion de la concesién establecers la incidencia, en las
tarifas, de los rendimientos de la demanda de utilizacién del tanatorio y del horno-
crematorio cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, los niveles minimo y
maximo que se consideren en la oferta.

El concesionario debera separar contablemente los ingresos provenientes de las tarifas
abonadas por los usuarios de la obra y los procedentes de la explotacién de la zona comercial.

Las cantidades de amortizacién de las inversiones en obras e instalaciones fijas deberan ser las
mismas en cada uno de los afios de la concesién (amortizacion lineal).

8.3.- La Memoria de Gestion habrd de contener:

a) Un proyecto de explotacién de los servicios (programas de actividades, usos, medios
materiales y relacion del equipamiento valorado, etc)

b) Relacion de puestos de trabajo cuyo mantenimiento queda comprometido por el licitador
para toda la concesién, especificando titulaciones y formacién exigible, curriculo, etc.

¢) Memoria relativa a la experiencia empresarial (debera incluirse con independencia de la
documentacion presentada a efectos de solvencia técnica en el sobre de documentacion
general, sobre A)

d) Memoria relativa a los criterios ambientales, con especial referencia a las
determinaciones contenidas en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire y resto de normativa medioambiental de aplicacion.

e) Normas basicas de uso de las instalaciones.

f) Propuesta de gestién integral del Tanatorio-Crematorio a efectos de mantenimiento de las
instalaciones y coordinacién con el Cementerio..

8.4.- El Plan Econémico-Financiero y de Gestion presentado serd objeto de anilisis e informe
por la Intervencién municipal Y por el técnico responsable del contrato respectivamente,
que calificardn como temeraria aquella oferta que, una vez efectuado el citado andlisis, se
considere como manifiestamente inviable. En todo caso, se requerird la audiencia previa del
licitador incurso en dicho supuesto.



9".- MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

9.1.- El Ayuntamiento debera restablecer el equilibrio econémico del contrato, en beneficio
de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administracién modifique, por razones de interés publico, las condiciones de
explotacion de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administracion determinaran de
forma directa la ruptura sustancial de la economia de la concesién. A estos efectos, se
entenderd por causa de fuerza mayor las enumeradas en el articulo 231 del TRLCSP.,

¢) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su
revision.

EI concesionario queda contractualmente comprometido, con arreglo a su propia oferta, con un
nivel minimo y otro maximo de rendimientos totales para la concesion, de manera que, si no se
alcanzare el primero o se sobrepasara el segundo durante el periodo de la concesion, procederd la
revision del contrato.

9.2.- En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
economico del contrato se realizara mediante la adopcion de las medidas que en cada caso
procedan. Estas medidas podran consistir en la modificacion de las tarifas establecidas por la
utilizacién de la obra y en la ampliacién o reduccién del plazo concesional, dentro de los limites
fijados en la clausula relativa al plazo de este pliego de condiciones. En el supuesto de fuerza
mayor contemplado en el apartado b) el Ayuntamiento asegurard los rendimientos minimos
acordados en el contrato siempre que aquélla impidiera por completo la realizacion de las obras o
la continuidad de su explotacién.

10*.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO

10.1.- Obligaciones del concesionario

El concesionario estard sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones con caricter
general:

A) Respecto de las obras

a) La presentacién ante el Ayuntamiento —conforme al Estudio Técnico presentado con su
oferta- de los proyectos de obras y de apertura del tanatorio con horno-crematorio y de

10
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conexién con el cementerio, junto con las correspondientes solicitudes de licencia con
designacion de la direccién facultativa de la obra, en el plazo de tres meses a partir de la
firma del contrato, asi como de la documentacién que subsane las eventuales deficiencias que
adviertan en aquéllos los servicios municipales, en el plazo indicado en otra clausula de este
pliego, desde la notificacion del oportuno requerimiento.

b) La suscripcién del acta de comprobacion del replanteo, una vez aprobado por el
Ayuntamiento —mediante el otorgamiento de la correspondiente licencia de obras- el
proyecto de obras presentado.

¢) La presentacion ante el Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde la aprobacién del
proyecto de obras, de un programa de trabajo de conformidad con la oferta presentada.

d) La ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto o proyectos aprobados por la
Corporacion mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias, en el plazo méximo
de quince meses desde la firma del acta de comprobacion del replanteo o, si fue inferior, en
el sefialado en su oferta por el concesionario, sin méas modificaciones que las que
debidamente se autoricen, y con arreglo a las instrucciones recibidas del responsable
municipal del contrato.

e) La conservacién de las obras e instalaciones durante toda la duracién de la concesién, sin
producir interrupciones en el uso publico de las mismas.

f) La adecuacion, reforma y modernizacion de las obras para adaptarlas a las caracteristicas
técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestacion de los servicios o la realizacion
de las actividades econdmicas a las que sirven de soporte material, de conformidad con lo
que, en cada momento y segln el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental, de accesibilidad y eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios
que resulte de aplicacion.

g) Las actuaciones de reposicién y gran reparaciéon que sean exigibles en relacion con los
elementos que han de reunir cada una de las obras para mantenerse aptas a fin de que los
servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de
acuerdo con las exigencias econdmicas y las demandas sociales.

h) La indemnizacion de los dafios que se ocasionen al Ayuntamiento o terceros por causa de
los defectos del proyecto técnico redactado o de la propia ejecucion de las obras.

1) El abono de la tasa por expedicion de licencias de obras y de aperturas y del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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B) Respecto de la explotacion

a) Explotar la obra ptiblica y prestar el servicio de tanatorio-crematorio, con la continuidad
convenida, asumiendo el riesgo econémico de su gestion en los términos establecidos en el
contrato u ordenados posteriormente por el érgano de contratacién, debiendo coordinar la
explotacion del Tanatorio con el uso ordinario del Cementerio Municipal.

b) Garantizar la prestaciéndel servicio, en las condiciones que hayan sido establecidas de
acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminacién, mediante el
abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.

¢) Cuidar del buen orden del servicio y de la calidad de la obra publica y de su uso,
pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policia que
corresponden al érgano de contratacion.

d) Disponer de los medios necesarios, personales y materiales para el desarrollo del
contrato.

e) Indemnizar los dafios que se causen al Ayuntamiento o a terceros como consecuencia de
la explotacion del servicio, debiendo suscribir las pélizas indicadas en este pliego.

f) Asumir directamente la responsabilidad que le corresponde en materia civil, laboral,
administrativa o penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del
servicio, quedando obligado al resarcimiento de todos los dafios ¥y perjuicios que se causen o
produzcan a terceros o al Ayuntamiento, ya sean materiales o personales, sin perjuicio de las
sanciones que se le puedan imponer conforme al presente pliego.

g) Implantar un servicio de vigilancia y seguridad durante las horas de apertura de las
instalaciones.

h) Realizar a su costa y bajo la produccién y coordinacién del Departamento responsable de
Comunicacién Municipal, una campafia de divulgacién, informacién y publicidad del
servicio.

i) Someterse a las inspecciones de los servicios municipales competentes.

j) Ejercer la concesién y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorizacién previa de la
Corporacion Municipal.

k) No enajenar ni gravar sin autorizacion los bienes o instalaciones que deban revertir a este
Ayuntamiento.

12



1) Ejecutar las ampliaciones y modificaciones que acordare la Administracion y aconsejare
el interés publico.

m) Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social y
seguridad y salud en el trabajo, debiendo remitir mensualmente al supervisor municipal del
contrato designado por el Ayuntamiento copia de los TC1 y TC2 correspondientes, vy,
anualmente, certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad
Social y con la Hacienda Estatal, Autonémica y Local

n) Remitir igualmente al responsable municipal del contrato designado por el Ayuntamiento,
antes del dia 10 de cada mes, nimero de usuarios del servicio de tanatorio con horno-
crematorio del mes inmediatamente anterior y copia de los contratos de trabajo suscritos
durante el periodo, y antes del dia 30 de junio de cada ejercicio, en relacion con el ejercicio
anterior y, en su caso, con el futuro, la siguiente documentacién:

e Cuenta de pérdidas y ganancias analitica, referida al ejercicio anterior

o Estados financieros (balance de situacién y cuenta de resultados) del servicio
junto con un resumen de la explotacién, diferenciando los datos referidos a la zona
comercial complementaria, correspondientes al ejercicio anterior.

° Medidas aplicadas para la conservacion y mantenimiento de las construcciones,
instalaciones y material afecto al servicio, correspondientes al ejercicio anterior.
° Informe resumido de las quejas y reclamaciones recibidas durante el ejercicio

anterior, que deberan haber sido registradas en el correspondiente libro de reclamaciones,
y de las soluciones propuestas a las mismas.

o Detalle de inversiones realizadas durante el ejercicio anterior y proyectos y
presupuestos en materia de inversiones.

o Memoria de coordinaci6n y prevencién de riesgos laborales

° Plantilla adscrita al servicio a dia 31 de diciembre anterior, indicando nombre,
apellidos y antigiiedad.

Adicionalmente a lo descrito con carcter general, el Ayuntamiento dispondra del resto de
prerrogativas que establece la legislacion vigente para la realizacién de las labores de
inspeccién y control de la empresa concesionaria, pudiendo recabar del concesionario, dentro
del marco que establezca la legislaciéon vigente en cada momento, cuantos datos e
informaciones se requieran para tener un conocimiento actualizado de la concesién y facilitar
la adopcion de las medidas que se estimen pertinentes.

0) Dejar libres, a disposicién de la Administracién Municipal, dentro del plazo establecido,
las instalaciones y bienes afectos a la concesidn, reconociendo la potestad municipal para
acordar y ejecutar el lanzamiento de no cumplirse lo pactado.

p) Formalizar escritura piblica de obra nueva y cesién en propiedad al Ayuntamiento del
edificio de tanatorio con horno-crematorio, a costa del adjudicatario, dentro del mes siguiente

13
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a la conclusion de las obras. En ningln caso podré ejercerse la actividad objeto de la
concesion sin que esté terminado el edificio en su totalidad y suscrita el acta de
comprobacion de la ejecucion de la obra por Administracion y contratista.

q) Cumplimentar y respetar cuantas disposiciones vengan establecidas por la normativa
legal y reglamentaria estatal y autonémica, asi como por las Ordenanzas municipales, en
relacion con la actividad objeto de la concesidn.

r) Cualesquiera otras previstas en el presente pliego o en la normativa de aplicacin.

10.2.- Responsabilidad del concesionario
A) En general

En su condicién de concesionario, el adjudicatario asume la plena responsabilidad de la
construccién y explotacién de la obra piblica, exonerando en todo caso al Ayuntamiento de
Carmona de:

* El mantenimiento y la conservacién de las parcelas y edificaciones existentes en cada
momento.

* Las consecuencias derivadas de la explotacién de las actividades a desarrollar.

° Las consecuencias derivadas del ejercicio de su derecho.

El adjudicatario se hard cargo de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse del
anormal funcionamiento de las instalaciones y/o servicios de las parcelas e inmuebles que se
construyan, desperfectos o siniestros en dichas instalaciones o servicios, y/o de interrupciones en
los servicios, renunciando a cualquier tipo de indemnizacién, descuento y/o reduccién de canon.

El adjudicatario se hace directa y exclusivamente responsable de cuantos dafios puedan
ocasionarse a personas o bienes y sean consecuencia, directa o indirecta, de las actividades
desarrolladas, de obras o reformas o del mero uso del inmueble, eximiendo de toda
responsabilidad al Ayuntamiento.

En todo caso el adjudicatario asume la responsabilidad civil frente a terceros por los dafios y
petjuicios que puedan ocasionarse durante el tiempo que dure la concesion.

Ademads, sin perjuicio de esta responsabilidad contractual, el adjudicatario respondera frente al
Ayuntamiento, de los dafios materiales ocasionados en los edificios y obras del ambito de
actuacion, dentro de los plazos indicados en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, referente a la responsabilidad civil de los agentes que
intervienen en todo el proceso constructivo.

14



B) Poélizas de seguro preceptivas

Durante la fase de obras, hasta la recepcion de las obras y hasta la finalizacién de la
responsabilidad legal que les corresponde:

° La Direccién Facultativa de las Obras (Direccion de Obra, Direccién de Ejecucion
y Coordinador de Seguridad y Salud, dispondrdn de los correspondientes seguros de
responsabilidad Civil.

o La Empresa Constructora dispondra de una Poliza General de Responsabilidad
Civil por sus acciones.

o La Empresa Constructora dispondrd, ademds, de una Poliza Todo Riesgo
Construccion para esta obra especifica.

Durante toda la fase de explotacién del Servicio, a partir de la recepecion del edificio y
puesta en Servicio:

° El Edificio dispondrd de un seguro de responsabilidad decenal de dafios
estructurales.
o El Concesionario dispondrd de un Seguro de Responsabilidad Civil y de dafios

sobre el edificio y sus contenidos, que cubra riesgo de incendios, dafios por agua, robos,
accidentes, etc.

Debera aportar las polizas y recibos con anterioridad al inicio de la explotacién, y, al término de
su vigencia, acreditacion de su renovacion. Sera causa de resolucién la no presentacién de los
seguros o de la acreditacion del pago de su renovacién una vez producido el plazo de su
vencimiento.

Las pélizas contendran revalorizacion anual con arreglo al Indice de Precios al Consumo.

10.3.- Derechos del concesionario

El concesionario tendra los siguientes derechos:
a) El derecho a explotar la obra publica y percibir la retribucién econdémica prevista en el
contrato durante el tiempo de la concesion.
b) Derecho al mantenimiento del equilibrio econémico de la concesién conforme a lo

previsto en este Pliego.

c) El derecho a utilizar los bienes de dominio publico necesarios para la construccidn,
modificacion, conservacion y explotacidn de la obra publica.

15
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d) El derecho a recabar del Ayuntamiento la tramitacién de los procedimientos de
expropiacion forzosa, imposicién de servidumbres y desahucio administrativo que resulten
necesarios para la construccién, modificacién y explotacion de la obra publica, asi como la
realizacién de cuantas actuaciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los
derechos del concesionario. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la
concesion se incorporaran al dominio publico.

e) Elderecho a ceder la concesién de acuerdo con lo previsto en este pliego y a hipotecar la
misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorizacién, en ambos casos, del
o6rgano de contratacion.

f) Elderecho a utilizar sus derechos de crédito en los términos previstos en la ley.

g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por las leyes o los pliegos que rigen la
concesion.

- PRERROGATIVAS Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y con los efectos sefialados en la Ley, el

6rgano de contratacion ostentard las siguientes prerrogativas y derechos:

a) Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
b) Modificar el contrato por razones de interés pablico debidamente justificadas.

c) Restablecer el equilibrio econémico de la concesién a favor del interés publico, en la
forma y con la extension prevista en el articulo 258 del TRLCSP.

d) Acordar la resolucién del contrato en los casos y condiciones previstos en la Ley y en
este pliego.

€) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto
podra inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, asi como la documentacion,
relacionados con el objeto de la concesién, y dictar las érdenes oportunas para mantener o
restablecer la debida prestacion.

f) En caso de huelga, la empresa concesionaria estard obligada a cumplir los servicios
minimos que se dispongan.

g) Asumir la explotacion de la obra publica en los supuestos en que se produzca el secuestro
de la concesién.

16
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h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razén de los incumplimientos en
que incurra.

i) Ejercer las funciones de policia en el uso y explotacion de la obra publica.

J) Imponer con caracter temporal las condiciones de utilizacion de la obra publica que sean
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la
indemnizacion que en su caso proceda.

k) Derecho a la reversion de las obras, e instalaciones afectas al servicio, libres de cualquier
carga o gravamen, al dia siguiente de la terminacién de la concesién, cesando el
concesionario en el aprovechamiento de los bienes de dominio publico afectos a la
concesion, poniendo todos ellos a disposiciéon del Ayuntamiento en perfecto estado de
conservacion y mantenimiento, y en pleno funcionamiento.

1) Rescatar la concesion.

m) Suprimir el servicio.

n) Cualesquiera otros derechos reconocidos en las leyes.

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dard audiencia al adjudicatario.
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TITULO II. CONDICIONES RELATIVAS A LA LICITACION

12'.- ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditara:

a. De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Podrén presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se
haya efectuado la adjudicacion a su favor,

Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion debera acreditar su capacidad de obrar
y la solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional, acumulandose, a efectos de la
determinacion de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Para que sea eficaz la unién de empresarios en la fase previa a la adjudicacion, bastara con que
en la documentacién se aporte escrito firmado por los representantes legales de todas las
empresas participantes, indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la
constituyan, la participacién de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios.

Asimismo, los que concurran a la licitacién individual o conjuntamente con otros, podran hacerlo
con el compromiso de constituir una sociedad, que ser4 la titular de la concesion.

A estos efectos se indicara la relacion de empresas, debiendo aportarse escrito firmado por los
representantes legales de todas las empresas participantes, indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la constituyan, y que asumen el compromiso de constituir una
sociedad, que serd la titular de la concesion, caso de resultar adjudicatarios.
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b. De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de Ia Unién
Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

c. De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre podra realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segiin los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podré ser sustituido por una
declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario piblico u organismo
profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracién

responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3. La solvencia del empresario:

La solvencia econoémica y financiera y técnica en este contrato se acreditard a través de los
medios siguientes:

a) Solvencia econémica y financiera
La solvencia econémica y financiera deberé acreditarse por la persona fisica o juridica
que se presente a la licitacion, y, en caso de compromiso de constituir una UTE o una
sociedad concesionaria, por todas y cada una de las personas fisicas y juridicas
promotoras de la futura UTE o sociedad concesionaria.

Se acreditara mediante la presentacién de todos y cada uno de los medios siguientes:

e Informes de al menos una institucién financiera en el que se haga constar que el
licitador cuenta con solvencia econdémica y financiera suficiente para, en caso de
resultar adjudicatario, llevar a cabo la concesidn.



* Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales o extracto de las
mismas en el supuesto de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados en
donde aquéllas se encuentren establecidas.

® Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios
o trabajos realizados por el licitador en el curso de los tltimos tres ejercicios, con
especificacion de su objeto.

b) Solvencia técnica

* Con cardcter general, se acreditar la solvencia técnica por todos y cada uno de los
siguientes medios:

> Experiencia del licitador o del responsable de la ejecucién del contrato en
la gestion de Tanatorios con Horno Crematorio durante un periodo no inferior
a cinco afios, debiendo aportarse la correspondiente documentacién
Jjustificativa,

» Declaracién sobre los técnicos y personal de que se dispone para la
ejecucion del contrato, acompafiando documentacion justificativa de tales
extremos.

> Clasificacion como contratista de obras expedida por la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa del Ministerio de Hacienda, en los siguientes
grupos, subgrupos y categorias:

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 1. Demoliciones.

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén.
Subgrupo 3. Estructuras metalicas.

Subgrupo 4. Albailileria, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Canteria y marmoleria.

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpinteria de madera.

Subgrupo 9. Carpinteria metalica.

Grupo G) Viales y pistas

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacién especifica.

Categoria e)
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e En caso de que el licitador vaya a contratar las obras con un tercero, no se le
exigira clasificacion indicada, debiendo aportar la clasificacion exigida referida a
dicho tercero, asi como: a) compromiso escrito firmado por representante legal de
gjecutar las obras por cuenta del licitador, en caso de resultar éste adjudicatario del
contrato; y b) escrituras de constitucion de la entidad subcontratista y de
apoderamiento del representante legal. No se consideraran terceros aquellas empresas
que se hayan agrupado para obtener la concesion, ni las empresas vinculadas a ellas.

e En el supuesto de que se presenten a la licitacién distintas personas fisicas y/o
juridicas con el compromiso de constituir una UTE o una sociedad, deberan reunir
entre todas los criterios de solvencia técnica exigidos.

Toda la documentacion a aportar deberd ser original o copia autenticada.

13%.- VARIANTES Y ALTERNATIVAS

No se aceptardn variantes ni alternativas distintas de lo dispuesto en el presente Pliego,
debiendo los licitadores formular una Unica oferta tanto econémica como técnica.

14*.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

14.1.- Lugar, forma y plazo

Las ofertas se presentaran en el Ayuntamiento de Carmona (C/El Salvador,2) en horario de
atencién al publico, dentro del plazo de veintiséis dias contados a partir del dia siguiente al de
publicacién del anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla.

Las proposiciones podran presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrénicos,
informaticos o telematicos, en cualquiera de los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comuin.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remisién de
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, consignidndose el nimero del
expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditacion de la recepcion del referido télex, fax o telegrama se efectuard mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no sera admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacién con
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posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. En todo
caso, transcurridos diez dfas siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion,
esta no sera admitida.

Los medios electronicos, informaticos y teleméticos utilizables deberan cumplir, ademds, los
requisitos establecidos en la disposicién adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una
unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas por €l suscritas,

La presentacion de una proposicion supone la aceptacion incondicionada por el empresario de las
clausulas del presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitaciéon se presentarin en tres sobres cerrados,
firmados por el licitador y con indicacién del domicilio, fax, teléfono y direccién de correo
electrénico a efectos de notificaciones, en los que se hard constar la denominacion del sobre yla
leyenda «Proposicién para licitar a la contratacién de redaccion de proyecto, construccién y
explotacién de tanatorio con horno crematorio en Carmonay. La denominacién de los sobres es
la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacion Administrativa.

— Sobre «B»: Solicitud de participacién y Documentacién Cuantificable de Forma
Automatica.

— Sobre «C»: Documentacién cuya Ponderacién Depende de un Juicio de Valor.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autenticadas, conforme a
la Legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos as{ como una relacién numerada de
los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario.

* Si se trata de empresario individual, presentard copia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.
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* Si se trata de sociedades, deberd acompafiarse copia autorizada o testimonio de escritura de
constitucion y de modificacién, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditacion se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

Uniones temporales de empresas

° Cuando dos o mas empresarios presenten oferta conjunta de licitacion, constituyendo
unién temporal de empresas o similar, cada uno acreditard su capacidad, personalidad y
representacion, debiendo indicar en documento a parte, los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriben, el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y designar la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ejercitard los derechos o cumplird las
obligaciones que del mismo se deriven y hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

o La constitucidon de unién temporal lo serd al efecto del presente contrato, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicaciéon a su favor. Los empresarios que constituyan la unién quedaran obligados
solidariamente ante el Ayuntamiento.

Compromiso de constitucion futura de sociedad

Los que concurran a la licitacion individual o conjuntamente con otros, podran hacerlo con el
compromiso de constituir una sociedad, que serd la titular de la concesidn. A estos efectos se
indicard la relacion de empresas, debiendo aportarse escrito firmado por los representantes
legales de todas las empresas participantes, indicando los nombres y circunstancias de las
empresas que la constituyan, y que asumen el compromiso de constituir una sociedad, que serd la
titular de la concesidn, caso de resultar adjudicatarios.

b) Documentos que acrediten la representacion.

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran copia notarial
del poder de representacion, bastanteado por el Secretario/Vicesecretario de la Corporacion,
acompafiado del documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.

— Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representacion, deberd acompafiar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion responsable de no estar incurso en una prohibicion para contratar de las
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recogidas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Esta declaracién incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Los que acrediten la clasificacion exigida y los requisitos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional previstos en la cldusula 12°.3 de este Pliego.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo para
la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

e) Justificante de alta y de estar al corriente, si no estuviera exento, del impuesto sobre
actividades econémicas del epigrafe correspondiente. En caso de estar exento, presentar una
declaracion al respecto.

f)Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptara el modelo de contabilidad
previsto en la clausula 6.

g)Nimero de fax y direccion de correo electrénico a los que habrdn de remitirse cuantos
requerimientos resulten durante la tramitacién del procedimiento de adjudicacién y, en su caso,
durante la ejecucion del contrato, aceptando expresamente que los envios a dicho nimero ya
dicha direccion electrénica son validos y fehacientes a todos los efectos.

h) Las empresas extranjeras presentarin declaracién de someterse a la Jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
Jjurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

SOBRE «B» ]
PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMATICA.

a) Solicitud de participacion

Se presentara conforme al siguiente modelo:

«D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
e ,n.° ,conDNIn.° , €N representacion
de la Entidad , con CIF n.° , enterado del expediente para la
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contratacion de la concesion de la obra publica para la deraccion, construccién y explotacién de
un tanatorio con horno crematorio ubicado en Carmona, por procedimiento abierto oferta
econdmicamente mas ventajosa, varios criterios de adjudicacién, anunciado en el Boletin Oficial
de la Provincia de Sevilla n.° __, de fecha , y en el Perfil de contratante, hago constar
que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte
de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato, adjuntando a la
presente solicitud los correspondientes Sobres A, B y C.

En ,a de de20 .
Firma del licitador,

Fdo.: ».

b) Documentos relativos a los criterios de valoracién, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automatica.( clausula 17" A)

) SOBRE «C» )
DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Incluira aquellos documentos que sean precisos para la valoracién de los criterios que
dependan de un juicio de valor. (clausula 17* B)

a) Plan econémico-financiero y de gestidon de servicios.
b) Calidad arquitectdnica de la propuesta técnica.

15°.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estard integrada del modo previsto y publicado en el Perfil de Contratante
del Ayuntamiento de Carmona con cardcter permanente.

16".- APERTURA DE PROPOSICIONES.
16.1.- Apertura del sobre A

La Mesa de Contratacién, se reunird previamente al acto de apertura de los sobres C y B, en la
Casa Consistorial, el lunes h4bil siguiente al iiltimo dia de presentaciéon de proposiciones,
salvo imposibilidad del servicio,en acto no publico, para examinar y calificar formalmente la
documentacidn contenida en el Sobre A y comprobar si éste contiene todo lo exigido por este
Pliego o existen omisiones determinantes de la exclusion o defectos materiales subsanables.
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Si la Mesa observara que la documentacién presentada contiene defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, se rechazara la proposicion.

Si la documentacion contuviera defectos o errores formales subsanables, se concedera un
plazo no superior a tres dias hébiles para que el licitador subsane el error advertido. El cdmputo
de dicho plazo comenzara el dia habil inmediatamente posterior a la notificacién por fax o correo
electronico del requerimiento al licitador.

Se podrén solicitar por la mesa los informes juridicos y técnicos que sean precisos respecto de
la documentacion presentada en el sobre A, suspendiéndose en este caso la apertura de las
ofertas contenidas en los Sobres C y B, habiéndose de fijar por la Mesa de Contratacién una
nueva convocatoria, que habra de hacerse publica mediante comunicacién por fax o telematica a
todos los licitadores.

Tampoco se procedera a la apertura de los sobres C y B si se produce algin requerimiento de
subsanacién de deficiencias y en tanto no se atienda el mismo o transcurra el plazo otorgado.

16.2.- Apertura de los sobres By C y requerimiento de documentacién

Posteriormente, y en un plazo méximo de siete dias, se proceders a la apertura y examen de los
sobres «C», que contienen los criterios cuya ponderacién dependen de un juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa entregarda dicha documentacién al técnico
oportuno para la valoracion de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones
establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacién, se dara a conocer la ponderacion asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacion se procederd a la apertura de los
sobres «B», para cuya valoracién se podran solicitar los informes que se estimen oportunos.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor (Sobre
«C») y de los criterios cuya ponderacién es automatica (Sobre «B»), la Mesa de Contratacion
propondra al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa.

El érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econémicamente
mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice
al organo de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

172.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del contrato se tendrén en cuenta los siguientes criterios de adjudicacion,
por el orden en que aparecen y con la ponderacion que se indica (de 0 a 100 puntos):

A) Criterios evaluables mediante la aplicacién de cifras o porcentajes obtenidos mediante
la aplicacion de formulas (maximo 55 puntos).

a) Mejor oferta econémica, maximo 25 puntos. No se aceptardn ofertas inferiores al
Canon Tipo. Se aplicara la maxima puntuacion al mayor Canon ofertado y aceptado. Al resto
de ofertas se les puntuara en proporcion lineal su diferencia entre la méxima y el Canon Tipo,
al que corresponderian cero puntos. Se aplicara la siguiente férmula para asignar puntuacién:

P=20x (O/M)
P= Puntuacién

M= Porcentaje maximo de subida sobre el Canon Tipo.
O= Porcentaje de subida de la Oferta considerada sobre el Canon Tipo.

Se consideraran como subidas del Canon desproporcionadas o anormal, aquellas que oferten
mas del 20% de la media de las ofertas.

b) Reduccion de los importes fijados en concepto de Tarifas, méximo 25 puntos, por los
servicios prestados de sala tanatorio, cremacion de caddveres y cremacion de restos. Se
aplicara la maxima puntuacién a la mayor baja lineal planteada, atribuyendo la
puntuacién al resto de las ofertas en proporcién inversa a esta primera oferta. Se aplicara
la siguiente férmula para asignar puntuacion:

P=20 x (O/M)
P= Puntuacién

M= Porcentaje maximo de baja sobre las Tarifas Tipo.
O= Porcentaje de baja de la oferta considerada

Se considerardn como bajas desproporcionadas o anormal, aquellas que oferten una baja de
Tarifa mayor del 20% de la media de las ofertas

¢) Reduccion en el plazo de ejecucién de las obras (mdximo 5 puntos), justificado con un
programa de trabajo detallado y acompafiado de los documentos de estudio que justifiquen la
solucién propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser cumplido sin menoscabo
de la calidad de la ejecucion de la obra. Se aplicaran 0°05 puntos por cada dia de reduccién
en el plazo de ejecucion).
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Cuando se identifique una Proposicion Desproporcionada o Anormal, se dara audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las
condiciones de la misma.

B) Criterios cuya cuantificacién depende de juicio de valor, miximo 45 puntos)

a) Plan econémico-financiero y de gestion de servicios. Este Plan debe justificar la
viabilidad de las ofertas presentadas para el Canon y Las Tarifas, por tanto, se valorara la
fundamentacion econdmica y financiera de ambas ofertas, con un méximo de 10 puntos.
Asi mismo, se valorara la mejora en la prestacion de los servicios relacionados con el objeto
del Contrato, sin que ello suponga coste adicional para los usuarios, con un méaximo de 10
puntos

b) Calidad arquitecténica de la Propuesta Técnica, maximo 25 puntos. Se valoraré la
calidad de la propuesta arquitectonica del edificio y su entorno urbanizado, en relacion a su
funcionalidad y adecuacién al lugar; asi como sus caracteristicas constructivas, materiales,
acabados, e instalaciones a ejecutar.

18°. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Recibida la documentacién solicitada, el drgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

En ningtin caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna oferta o proposicién
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion deberd ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores y,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacién deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacién. En particular expresard los siguientes extremos:

o En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.

o Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

o En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

o En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacidn.
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Seran de cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasas y demas tributos que se devenguen
como consecuencia del contrato y su ejecucion, honorarios de redaccion de proyectos, etc, asi
como los gastos de Notaria y Registro, y cualesquiera otros que se deriven.

El adjudicatario quedard obligado a pagar el importe de los anuncios de licitacién en los
Boletines Oficiales, hasta un maximo de 2.000 euros.

19*.- GARANTIA DEFINITIVA

19.1.- Cuantia

El adjudicatario estara obligado a la constitucion de las siguientes garantias definitivas:

- Garantia Definitiva Redaccién del Proyecto v Ejecucién de Obras:

Importe: 5% del valor estimado del Proyecto y Direccién Facultativa (110.000 €,
excluido IVA) + Obra y Equipos (1.634.854 €, excluido IVA), que asciende a 87.242°70
€.

Plazo de la garantia: desde el Contrato hasta un afio después del Acta Final de Obra.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
95 al 102 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
enla LOSP,

- Garantia Definitiva explotacion del Servicio de Tanatorio - Crematorio

Importe: 2% del valor del Canon acumulado de la Concesioén.
Plazo de la garantia: El Plazo de la Concesion del Servicio, que es de 40 afios.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
95 al 102 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
enla LCSP.

19.2.- Forma, plazo y lugar de constituciéon
Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
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inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o
establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que
deberd depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a
anterior.

20".- FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara dentro de los quince dias
habiles siguientes a contar desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién; constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Con anterioridad a la firma del contrato el adjudicatario habra de haber depositado la
siguiente documentacion ante el Ayuntamiento:

A)  Acreditacién del ingreso en la Tesoreria Municipal del importe de los anuncios de
licitacidon :

B)  Acreditacién de la concertacion de los seguros indicados en la clausula 10.2.B de
este Pliego.

En caso de que el adjudicatario se haya comprometido a constituir una UTE o una sociedad de
nueva creacion que serd la concesionatia, el plazo para la formalizacién en escritura publica de la
misma serd de un méximo de dos meses.
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TiTULO III. DE LA REDACCION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS

21°%.- PROYECTOS TECNICOS A REDACTAR Y PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO

21.1.- El licitador que resulte adjudicatario estard obligado a la presentaciéon de las solicitudes
de licencias de obra y apertura, acompafiadas de los correspondientes proyectos técnicos,
de las obras de construccién de tanatorio con horno crematorio, incluyendo cuanta
documentacion técnica se exija por la normativa aplicable (estudio geotécnico, estudio de
seguridad y salud, etc.), en un plazo maximo de TRES meses, desde la formalizacion del
contrato.

21.2- El Ayuntamiento se reserva el derecho de introducir en los proyectos y en la ordenacion de
la parcela las modificaciones que estime oportunas para una mejor ejecucion del contrato,
debiendo introducirlas el adjudicatario a su costa en el plazo que se le fije, que no podra exceder
de un mes.

21.3.- Los proyectos de obras, previa supervision de los técnicos municipales, deberan someterse
a informacién publica por plazo de un mes, conforme establece el art. 130 del TRLCSP y
demas requisitos previstos en el apartado 3 y 4 del articulo 129 del TRLCSP. Ademas deberan
ser aprobados definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento. El adjudicatario estara obligado a
realizar en los proyectos las modificaciones que resulten del trdmite de informacién publica.

22°.- DEFECTOS Y ERRORES DE LOS PROYECTOS A REDACTAR POR EL
CONCESIONARIO

El concesionario serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, asi como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

Si se observaren defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion le exigird la subsanacién de los defectos observados, otorgindole al efecto el
correspondiente plazo que no podré exceder de un mes. Si transcurrido este plazo las deficiencias
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no hubiesen sido corregidas, la Administracion podrd, atendiendo a las circunstancias
concurrentes, optar por la resolucion del contrato o por conceder un nuevo plazo al
contratista.

a) En el primer caso procederd a la incautacion de la garantia relativa a la redaccion de
proyecto y ejecucion de la obra.

b) En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no
corregidas serd como méximo de veinte dias naturales, improrrogable. De producirse un
nuevo incumplimiento, procederd la resolucion del contrato con pérdida de la garantia
relativa a la redaccion de proyecto y ejecucion de la obra.

Con independencia de lo anterior el contratista respondera de los dafios y perjuicios que
durante la ejecucion o explotacién de las obras se causen tanto a la Administracién como a
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto por él redactado o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido, imputables a aquél. En cuanto al valor de la indemnizacién derivada de esta
responsabilidad se estard a lo dispuesto en el TRLCSP.

23*- MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y DE LA OBRA UNA VEZ
YAEJECUTADA

Tanto en el caso del Proyecto como en el caso de la Explotacion del Servicio, no se contemplan
mas modificaciones que las previstas por el articulo 107 y, para el caso de la obra, en las
condiciones del articulo 234, ambos del TR-LCSP.

24*.- EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

24.1.- En general

Las obras objeto del contrato se ejecutardn directamente por el concesionario o bien podra
contratarlas en todo o en parte con terceros, debiendo indicarlo en la documentacién de la
oferta, asi como especificar la empresa con la que contratara la obra, aportando escrito de ésta
comprometiéndose a la ejecucion del contrato, caso de resultar adjudicataria la concesionaria.
Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto aprobado por el 6rgano de contratacidn,
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista el técnico

designado responsable municipal, que seran de obligado cumplimiento para aquél.

24.2.- Ejecucion de las obras por terceros
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1.- En caso de que las obras las contrate el concesionario con terceros, no debera someter los
contratos que celebre con los mismos a las normas de publicidad por darse la circunstancia
prevista en su articulo 274.2 del TRLCSP.

En cualquier caso, no se considerardn terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para
obtener la concesién, ni las empresas vinculadas a ellas. El concesionario debera actualizar la
lista de empresas que reunan tal condicién conforme a las modificaciones que se vayan
produciendo en las relaciones entre las empresas afectadas.

2.- Si el adjudicatario contrata las obras con terceros, correspondera a aquél el control de su
ejecucion, debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte aprobado
por el érgano de contratacion. Este podra en cualquier momento recabar informacién sobre la
marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspeccidén que estime oportunas.

El adjudicatario del contrato serd responsable ante el Organo de contratacion de las
consecuencias derivadas de la ejecucion o resolucién de los contratos que celebre con terceros y
responsable asimismo Unico frente a éstos de las mismas consecuencias.

La empresa que ejecute las obras aportard con anterioridad al inicio de las mismas la pdliza de
seguro de responsabilidad civil exigida para el concesionario, sustituyendo a ésta, en otra
clausula de este pliego. Sera causa de resolucién la no presentacion de este seguro.

24.3.- Plazo de ejecucion

Las obras se ejecutaran en el plazo maximo de 15 MESES desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

En caso de demora del cumplimiento del plazo total de ejecucion de la obra o de los parciales,
por causa imputable al concesionario o al subcontratista, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcion de 0,25 euros por cada 601,01 euros del presupuesto de ejecucién de las
obras.

Dichas penalidades se impondran, en su caso, por Decreto de la Alcaldia, previa audiencia al
contratista por plazo de diez dias naturales, y podran abonarse con cargo a la garantia del

contrato.

En su caso, el Ayuntamiento podra ordenar al concesionario que resuelva el contrato con la
empresa constructora siendo de cuenta del concesionario los gastos que ello conlleve.

24.4.- Riesgo y ventura del contratista en la ejecucion de las obras
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1.- Las obras se construirdn a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con 1o dispuesto en el
articulo 242 del TRLCSP.

2.- Cuando el contratista se retrasara en la ejecucion de la obra, ya sea en el cumplimiento de los
plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable
a la Administracién concedente, aquél tendrd derecho a una prérroga en el plazo de
ejecucion de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesion, la cual seré, por
lo menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el concesionario fuera
responsable del retraso se estara a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en este
pliego, sin que el retraso pueda suponer la ampliacién del plazo de la concesion.

3.- Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario a pesar de
la prorroga que se le conceda, se procedera a ajustar el Plan Econémico-Financiero. Si la fuerza
mayor impidiera por completo la realizacién de las obras se procederd a resolver el contrato,
debiendo abonar el érgano de contratacién al concesionario el importe total de las ejecutadas, asi
como los mayores costes en que hubiese incurrido a causa del endeudamiento con terceros.

24.5.- Representante del Ayuntamiento en la ejecucién de las obras

El Ayuntamiento designard a un titulado medio o superior como representante del mismo ante el
concesionario y, en su caso, la empresa que ejecute las obras, que coordinara el control, como
propiedad, de la construccion y calidad de lo edificado.

24.6.- Direccion de las obras por el concesionario.

La direccion de las obras coresponderd a un facultativo superior designado y costeado por el
concesionario, asistido por un facultativo de grado medio, debiendo comunicar al Ayuntamiento
¢l nombramiento de ambos antes del inicio de las obras.

24.7.- Comprobacion del replanteo

Las obras comenzaréan con el acta de comprobacion del replanteo, que deberd levantarse en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la aprobacién del proyecto y una vez cumplidos
todos los tramites legalmente exigidos. En dicho acto estara presente los representantes del
concesionario, del Ayuntamiento, y de la empresa constructora, asi como la Direccion
Facultativa.

24.8.- Programa de trabajo

El contratista estar4 obligado a presentar en el Registro General del Ayuntamiento un programa
de trabajo con una antelacion de diez dias a la fecha prevista de comienzo de las obras. El
programa debera tener el contenido que se indica en el articulo 144.2 del RGLCAP, pudiendo el
organo de contratacion introducir modificaciones o el cumplimiento de determinadas
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prescripciones, en el plazo maximo de quince dias siguientes a su presentacion. Dicho programa
de trabajo, una vez supervisado por los Técnicos municipales, serda aprobado mediante Decreto
de Alcaldia.

24.9.- Control técnico y poliza de seguro decenal de daiios a la edificacién

El concesionario contratard, siendo el Ayuntamiento el asegurado, una péliza de seguro decenal
de dafios a la edificacion. A tal fin contratara a un organismo de control técnico homologado,
que realizard el control del proyecto y de la ejecucion de las obras y un laboratorio que realice el
control de los materiales puestos en obra.

24.10.- Supervision de las obras y seguridad y salud durante la ejecucion de las mismas

El contratista que ejecute materialmente las obras redactard un Plan de Seguridad y Salud que
desarrolle el Estudio de Seguridad y Salud en las obras incluido en el Proyecto Bésico y de
Ejecucion, recogiendo las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecucion
de las obras. Dicho Plan, una vez supervisado por los Técnicos municipales, serd aprobado
mediante Decreto de Alcaldia.

24.11.- Cartel y seiializaciéon de obra

El contratista estd obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras, que
expresamente indique el Excmo. Ayuntamiento de Carmona como Administracién competente y
conforme a las indicaciones de sus técnicos de comunicacion e imagen, asi como la sefializacién
precisa de la obra.

Cualquier uso del espacio publico no comprendido en el dmbito de las obras objeto del contrato
queda sujeto a solicitud de licencia y abono de la tasa que corresponda.

24.12.- Aviso de terminacion de las obras y acta de comprobacion

El contratista, con una antelacién de veinte dias naturales, comunicara por escrito al Excmo.
Ayuntamiento la fecha prevista para la terminacién de las obras.

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevard con su
informe al Concejal de Obras, con diez dias naturales de antelacion, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminacion. A la vista del informe, dicho érgano resolvera lo pertinente.

A la terminacién de las obras se procedera al levantamiento de un acta de comprobacién por
parte de la Administracién concedente. El acta de recepcion formal se levantara al término de la
concesién cuando se proceda a la entrega de bienes e instalaciones al 6rgano de contratacion, y
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 TRLCSP.
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La comprobacion de las obras se efectuard en la fecha fijada, dentro del mes siguiente a la
entrega de aquéllas, y se instrumentard en un acta levantada al efecto, que suscribird el
facultativo designado por la Administracién, el encargado de la Direccién de la obra, el
concesionario y, en su caso, el contratista de las obras, que podra estar asistido de su propio
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, los
funcionarios técnicos designados por la Administracién contratante y representantes de ésta las
darén por comprobadas, levantindose la correspondiente acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
inspeccion facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no diera cumplimiento a las instrucciones dadas por los facultativos, podra
concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Al acta de comprobacion se acompafiard un documento de valoracién de la obra piiblica
ejecutada que, en reconocimiento del precio final de la obra asumido por el Ayuntamiento, sera
aprobado por el érgano de contratacion haciendo constar la inversién realizada. El Precio Final
Reconocido determinara en su caso la modificacion del Plan Econémico Financiero para el
mantenimiento del equilibrio econdémico del contrato.

24.13.- Comienzo de la explotacion

La aprobacion del acta de comprobacion de las obras por el 6rgano de contratacién llevara
implicita la autorizacién para la apertura de las mismas al uso publico, comenzando desde
ese momento el plazo de garantia correspondiente a la explotacion del servicio, asi como la fase
de explotacion. Con anterioridad a ésta, no obstante, debera depositar el concesionario ante el
Ayuntamiento la acreditacion de haber concertado los seguros de responsabilidad civil exigidos
en relacion con la fase de explotacion en este pliego.En caso de no presentar dichos seguros sera
causa de resolucion del contrato previa audiencia al contratista.

La explotacion debera comenzar en un plazo miximo de dos meses desde la finalizacién y
comprobacion de las obras y se extender4 hasta la terminacion del plazo de concesién.
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TITULO IV. DE LA EXPLOTACION DE LAS OBRAS Y PRESTACION DE
SERVICIOS

25%.- EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS A PRESTAR
25.1.- Titularidad de los servicios

El concesionario explotara las obras e instalaciones conforme con su naturaleza, debiendo
prestar los servicios objeto de este contrato con la continuidad convenida, asumiendo el riesgo
economico de su gestién, y en los términos establecidos en este pliego, en la oferta del
adjudicatario y en la normativa que sea de aplicacion, debiendo velar en todo momento por el
buen funcionamiento del servicio.

El Ayuntamiento de Carmona ostenta la titularidad de los servicios que se prestan en las
instalaciones objeto del contrato, correspondiendo al concesionario la gestién del mismo.

A tal efecto debera proyectar la imagen del Excmo. Ayuntamiento como titular del servicio a
todos los ciudadanos y usuarios del servicio en cuantos medios de comunicacién, difusién e
informacion esté presente haciendo mencién expresa del cardcter municipal de las instalaciones
y de los servicios.

El concesionario debera hacer figurar en todos los locales, establecimientos y demdas elementos
visibles la mencion: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA, INSTALACION
MUNICIPAL. Todo ello sin perjuicio de que figure debajo la razén social de la empresa
concesionaria.

Igualmente en toda publicidad e informacion al usuario debera hacerse constar la condicion de
instalacion municipal.

25.2.- De los bienes y equipamiento adscritos a las instalaciones.

El concesionario deber4 adscribir al servicio los bienes y el equipamiento necesario asi como
mantenerlos en perfecto estado de conservacion y funcionamiento durante todo el periodo de
la concesion.

En la oferta presentard una relacion del equipamiento y medios materiales debidamente valorada
que se compromete a adscribir al servicio.
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25.3.-Del personal
A) En general

El concesionario, dependiendo integramente del mismo, adscribird al contrato el personal
necesario para la correcta prestacion del servicio. Los puestos de trabajo relacionados en su
oferta por el concesionario deberdn estar cubiertos permanentemente por el personal que
corresponda, garantizando en todo momento que el servicio se presta con el personal minimo
previsto, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores (vacaciones, etc.) o de
las bajas que se produzcan, realizando al efecto las contrataciones de personal que sean precisas
y en la modalidad que legalmente corresponda. En los casos de suspensién del contrato de
trabajo o de excedencia del trabajador, el contratista queda obligado a cubrir la plaza, mediante
contratacién temporal u otro procedimiento legalmente procedente, en el plazo méaximo de dos
meses a contar desde la fecha en que se produzca tal situacion de suspension o excedencia.

El concesionario pondra al frente de la explotacion a un titulado superior responsable de la
misma, que tendrd como misiones la gerencia de la concesién, la direccién técnica, la
organizacion de los trabajos, de los medios y del personal, asi como las relaciones con el
Ayuntamiento y los usuarios de las instalaciones.

El concesionario velard en todo momento por la estabilidad en el empleo del personal afecto a
la ejecucion del servicio. El personal afecto al servicio deberd tener la maxima polivalencia y
flexibilidad posible en sus funciones y dedicacion al servicio.

El personal ir4 debidamente uniformado, figurando el escudo, lema o tarjeta identificativa de la
entidad gestora y absteniéndose del uso de cualquier indicacion o dibujo que lo relacione con el
Ayuntamiento sin la autorizacion previa de este. El personal debera observar en todo momento el
necesario decoro personal, la correccion y el respeto al usuario del servicio, debiendo el
concesionario velar por dicha observancia.

El Ayuntamiento no tendri ninguna relacién juridica, laboral o de cualquier otra indole,
con ¢l personal de la empresa concesionaria, ni durante el plazo de vigencia de la concesi6n ni al
término de la misma, siendo de cuenta del concesionario todas las obligaciones, indemnizaciones
y responsabilidades que nacieran con ocasion del contrato. El concesionario deberd tener
debidamente informado a su personal de dicho extremo, e incluir expresamente esta
circunstancia en todos los contratos de las personas que trabajen en el establecimiento.

B) Cumplimiento de la legislacion vigente

El concesionario estaré obligado a afiliar a la Seguridad Social a todo el personal a su cargo,
debiendo encontrarse en todo momento al corriente de sus obligaciones para con la misma.
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El concesionario estard obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones sean necesarias
relativas a dicho personal en materia social y de prevencion de riesgos laborales.

C) Convenio colectivo y repercusiones econémicas

El Ayuntamiento reconoce y garantiza el derecho a la negociacion colectiva de los trabajadores
de la concesion, si bien en ningln caso participara directamente en dicha negociacion ni tomara
parte alguna en la ejecucién del acuerdo que ambas partes alcancen. La repercusién econdémica
que el convenio colectivo de aplicacidén tenga en la economia de la concesidn, deberd ser
estudiada y asumida por los licitadores e incluidas en su oferta, sin que pueda reclamarse al
Ayuntamiento retribucidn alguna por estos conceptos.

Sin perjuicio de la ejecucion de los acuerdos que los trabajadores y empresarios alcancen en
sucesivas negociaciones, en ningun caso podra repercutir el concesionario al organo de
confratacién, ningin incremento de costes derivados de dicha negociacién colectiva, ya sean
incrementos retributivos u otras ventajas sociolaborales con repercusion econdmica, mas alla de
los incrementos derivados del sistema de revision de precios. Los acuerdos entre empresario y
trabajador no podran ser alegados frente al Ayuntamiento a efectos de acreditar la ruptura del
equilibrio econémico de la concesién, considerandose, a estos efectos, que los desequilibrios
economicos derivados de la negociacion colectiva, se deben exclusivamente a la buena o mala
gestion del negocio por parte del concesionario.

D) Conflicto colectivo y prestacion del servicio

Cuando algin conflicto colectivo entre la empresa y los trabajadores de la concesion
desemboque en una huelga, los servicios minimos fijados por el Ayuntamiento aseguraran en
todo caso que el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores no suponga ningiin riesgo
para el funcionamiento de los servicios objeto del contrato.

25.4.- Del control y fiscalizacion de los servicios

Los servicios de la concesion quedaran sometidos permanentemente a la inspeccion, control y
vigilancia del Ayuntamiento de Carmona, a través de los Servicios Municipales. A tal efecto
el Ayuntamiento designard dos Técnicos municipales como supervisores de la gestién del
concesionario, que se encargardn, respectivamente, de la actividad econdémico-contable de la
concesion y de la propia prestacion de los servicios realizada por aquél.

El Ayuntamiento podra ordenar al concesionario las correcciones y/o modificaciones que
estime oportunas en la prestacion de los servicios concedidos si ello resulta conveniente o
necesario a la vista de los informes evacuados como resultado de las actuaciones de revision y
control llevadas a cabo a su instancia.
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El concesionario se obliga a suministrar periédicamente al Ayuntamiento la informacién
requerida en este pliego. El concesionario estard obligado igualmente a facilitar al
Ayuntamiento cuantos otros datos se le requieran sobre los medios personales y materiales
afectos a la concesion, a fin de tener un conocimiento actualizado y faciliten la adopcién de las
medidas que se estimen pertinentes. A estos efectos, los Servicios Municipales tendran libre
acceso a las dependencias de los distintos servicios concedidos y a las adscritas a los mismos.
Igualmente, a requerimitento del Ayuntamiento, debera facilitar toda la documentacidon e
informacioén relativa a las relaciones econdmico-financieras, tales como documentacién contable
y financiera, listados, recibos, facturas, liquidaciones, etc.
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TiTULO V. DE LOS INCLUMPLIMIENTOS DEL CONCESIONARIO

26".- INCUMPLIMIENTOS DEL CONCESIONARIO
26.1.- Generalidades

El Ayuntamiento podra imponer penalidades por los incumplimientos del contratista que se
especifican en este pliego.

Las penalidades serdn impuestas por el érgano de contratacion, previa instruccién de
expediente administrativo por el Concejal-Delegado de Urbanismo o Hacienda, en el que
constaran las siguientes actuaciones:

- Informe de los supervisores municipales dando cuenta de los hechos.

- Audiencia del contratista por plazo minimo de diez dias habiles.
26.2.- Tipificacion de los incumplimientos
Los incumplimientos del adjudicatario que puedan dar lugar a penalidades son las siguientes:
A) Incumplimientos leves

Son incumplimientos leves:

a) La falta de consideracion, respeto o amabilidad hacia los usuarios de los servicios por
parte del personal del concesionario.

b) Falta de aseo, decoro, o uniformidad en el vestido por parte del personal adscrito al
servicio.

c) No mantener en las debidas condiciones de presentacién y ornato las instalaciones y
obras, adscritas al servicio.

d) La simple negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las
instalaciones.

41



| SIVT 1VCFEE |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

5 ALCALDIA

e) Elretraso puntual en la prestacion de los servicios.

f) Las infracciones leves a la legislacién medioambiental.

g) Las infracciones leves a la legislacion reguladora de la higiene y seguridad en el trabajo.
h) El incumplimiento puntual del programa de actividades y funcionamiento.

1) Cualquier otro incumplimiento esporadico de las obligaciones que este pliego le sefiale al
contratista.

B) Incumplimientos graves
Son incumplimientos graves:

a) El retraso reiterado y no sistemdtico en la prestacion de los servicios objeto de la
concesion.

b) Impedir de forma injustificada el goce del servicio a las personas que reuniendo los
requisitos reglamentariamente establecidos lo soliciten.

c) La interrupcién no momentdnea de los servicios de caracter permanente que el
concesionario se hubiera obligado a establecer y mantener, o la minoracion de la extension y
caracteristicas de los mismos en relacién con su oferta.

d) Interrupcion de las obras durante un plazo superior a 30 dias naturales, sin causa
justificada.

¢) La no realizacion de las obras necesarias para la conservacion, mantenimiento y
seguridad de las instalaciones y obras.

f) Haber sido requerido el concesionario por la Tesoreria General de la Seguridad Social,
por falta de pago de las cuotas del personal adscrito al servicio.

g) Lainobservancia de prescripciones sanitarias en cuanto afecten al personal de la empresa
0 el incumplimiento de o6rdenes dictadas por la Alcaldia, en evitacion de situaciones
insalubres, nocivas o peligrosas o que provoquen molestias.

h) La infraccion grave de la legislacion reguladora de prevencion de riegos laborales y
seguridad en el trabajo.

1) La desobediencia a las érdenes dadas por escrito por los érganos competentes de este
Ayuntamiento.
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J) La comision de tres o mas infracciones leves de la misma naturaleza, dentro del plazo de
doce meses, o de cinco o mas infracciones leves de distinta naturaleza dentro del mismo
plazo.

k) No mantener las instalaciones y equipamiento adscritos al servicio en perfectas
condiciones de conservacion, seguridad e higiene.

1) No dotar el servicio del personal y material necesario para su adecuada prestacidn.
m) El incumplimiento reiterado del horario establecido.

n) La exigencia a los usuarios de percepciones econdmicas no debidamente autorizadas, o el
cobro de precio superior al de la tarifa aprobada.

o) La falta de prestacioén del servicio, sin causa justificada, durante quince dias naturales
consecutivos, o treinta alternos.

p) El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social o de la normativa de
prevencion de riesgos laborales.

q) El incumplimiento de las directrices del Ayuntamiento para la debida prestacién del
servicio o impedir que ésta pueda desempefiar las funciones de fiscalizacién y control que le
son propias.

r) Producir situaciones de peligro o molestias a los ciudadanos.

s) No haber aportado, transcurrido un plazo de 15 dias desde el ultimo dfa del plazo fijado
para ello, la documentacién cuya presentacion periddica exige el pliego

t) El incumplimiento de la normativa o de las instrucciones que dicten los Servicios
Municipales, en materia sanitaria, de salubridad, limpieza e higiene, manipulacion de

alimentos y proteccion de los consumidores.

u) El incumplimiento de los niveles de calidad ofertados o minimamente exigibles en las
instalaciones en general.

v) El falseamiento o falta de informacién que deba proporcionar el concesionario al 6rgano
de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego.

w) La acumulacién de quejas y reclamaciones de los usuarios.
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C) Incumplimientos muy graves:
Seran incumplimientos muy graves:

a) No dar comienzo a la ejecucion de las obras o a la prestacién del servicio objeto de
concesion, en las fechas previstas en este Pliego.

b) La paralizacion de las obras, o la no prestacion de los servicios concedidos, asi como su
interrupeion por cualquier causa, y la no finalizacién de las obras en plazo, excepto fuerza

mayor 0 causas no imputables al contratista,

¢) La prestacién defectuosa o irregular, de forma manifiesta y reiterada, de los servicios y el
retraso injustificado y sistematico de los mismos.

d) El fraude en la forma de ejecucion de las obras o en la calidad de los materiales
utilizados, o en la prestacién de los servicios, no utilizando los medios personales y
materiales adecuados o elementos esenciales exigidos.

e) Dedicar las obras e instalaciones adscritas al servicio a usos distintos de los previstos.

f) La comisién de dos o mas faltas graves en un periodo de doce meses.

g) La cesion, subarriendo o traspaso del contrato, enajenacién, gravamen, etc., de la
concesion bajo cualquier modalidad o titulo, sin la previa y expresa autorizacién de este
Ayuntamiento.

h) Cesar en la prestacion del servicio, salvo caso de fuerza mayor o de huelga del personal
de la empresa concesionaria (siempre con la obligacién de prestar los servicios minimos
dispuestos por la Autoridad gubernativa).

i) La reiterada desobediencia a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion
Municipal sobre el orden, forma y régimen de ejecucion de las obras o prestacion de los

servicios.

j)  El incumplimiento de las obligaciones o los actos u omisiones que alteren la finalidad de
las instalaciones o puedan suponer riesgo para las personas o bienes.

k) La falta de pago de la pdliza de seguros o su renovacion.
26.3.- Importe de las penalidades

Los incumplimientos podrén ser objeto de las siguientes penalidades:
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Leves: Multa de hasta 750 €
Graves: Multa de 750°01 € a 10.000 €.
Muy graves: 10.000,01 a 25.000 euros o resolucién del contrato.

La garantia definitiva de la concesién responderd del pago de las penalidades, estando en todo
caso obligado el concesionario a su reajuste.

El importe méaximo de las multas se actualizard anualmente con el I.P.C. nacional.

27".- MULTAS COERCITIVAS

Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, el Ayuntamiento podra
también imponer al adjudicatario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus

obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el
plazo fijado.

El importe diario de la multa serd de 3.000 €, actualizable anualmente con el IPC nacional.

28".- SECUESTRO DE LA CONCESION

28.1.- Supuestos

El 6rgano de contratacién, previa audiencia del concesionario, podra acordar el secuestro de la
concesion en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con
grave dafio social, a la explotacién del servicio por causas ajenas al mismo o incurriese en un

incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotacidn.

El acuerdo del 6rgano de contratacion serd notificado al concesionario y si éste, dentro del plazo
que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutard el secuestro. Asimismo, se podra
acordar el secuestro en los demads casos recogidos en este pliego.

28.2.- Consecuencias del secuestro
Efectuado el secuestro, correspondera al érgano de contratacion la explotacion directa del
servicio y la percepcion de la contraprestacion establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y

material del concesionario.

El érgano de contratacion designard uno o varios interventores que sustituirdn plena o
parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria.

La explotacion del servicio objeto de secuestro se efectuara por cuenta y riesgo del
concesionario, a quien se devolverd, al finalizar aquél, con el saldo que resulte después de
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satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la
cuantia de las penalidades impuestas.

28.3.- Duracion del secuestro

El secuestro tendrd cardcter temporal y su duracién sera la que determine el organo de
contratacion sin que pueda exceder, incluidas las posibles prorrogas, de tres afios.

El 6rgano de contratacion acordara de oficio o a peticién del concesionario el cese del secuestro
cuando resultara acreditada la desaparicién de las causas que lo hubieran motivado y el
concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotacion del servicio.

Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario haya garantizado la
asuncién completa de sus obligaciones, el érgano de contratacién resolverd el contrato de
concesion.

46



2T LVOFER

1

L]

]
-
5

&

!

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONé_
ALCALDIA

TITULO VI.- DE LA CESION DEL CONTRATO

29".- CESION DEL CONTRATO
29.1.- Requisitos

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero si se
cumplen los siguientes requisitos:

a) Que haya transcurrido al menos una quinta parte del tiempo de duracién del contrato.

b) Que el cesionario tenga capacidad de contratar con la Administracién y cuente con la
solvencia economica financiera y técnica exigida al cedente.

¢) Que el Ayuntamiento autorice la cesion.
d) Que se formalice la cesién entre el adjudicatario y el cesionario en escritura publica.

e) El cesionario se subrogard en todas las deudas y obligaciones que el cedente pudiera tener
contraidas con la Seguridad Social, la Hacienda Publica y los trabajadores adscritos a la
concesion.

f) El cesionario procedera a la sucesion empresarial en los contratos laborales celebrados.

29.2.- Procedimiento

En caso de que el cedente esté interesado en la cesion del contrato a un tercero, debera solicitar
la autorizacion pertinente, dando lugar a la tramitacion del siguiente procedimiento:

a) Solicitud del cedente. A ésta acompafiard un escrito del cesionario, asumiendo los
derechos y obligaciones del contrato. Ambos escritos seran firmados por el representante
legal, adjuntandose poder bastante.

b) EI cesionario debera aportar toda la documentacion que en su dia se exigio al cedente
para la adjudicacion del contrato.

¢) Los servicios municipales comprobaran que se cumplen los requisitos para la cesion, asi
como la documentacion aportada por el cesionario.
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d) El 6rgano de contratacién otorgara la autorizacion de la cesién, requiriendo a las partes
para formalizar la misma en escritura pliblica y constitucion de la garantia definitiva por
parte del cesionario.

e) Una vez cumplido lo anterior, se procedera a la devolucién y cancelacion de la garantia
constituida por el cedente.

TITULO VII.- DE LA EXTINCION DE LA CONCESION

30°.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entenderd extinguido por su cumplimiento cuando transcurra el plazo
inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las reducciones que, en aplicacion del
principio del mantenimiento del equilibrio econémico-financiero de la concesién, se hubiesen
acordado.

El concesionario quedard obligado a hacer entrega al Ayuntamiento, en buen estado de
conservacion y uso, de las obras incluidas en la concesién, asi como de los bienes e instalaciones
necesarios para su explotacion de acuerdo con lo establecido en la cldusula de reversién.

Los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotacién comercial, si la hubiera, se
entregaran, igualmente, a la Administracion concedente en las mismas condiciones y con las

mismas formalidades previstas en el apartado anterior.

Quedaran igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesion y ala
explotacion de sus zonas comerciales.

31°.- RESOLUCION DEL CONTRATO
31.1.- Causas de resolucion
Seran causas de resolucién anticipada del contrato las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad concesionaria.

b) La ejecucion hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento

de ejecucion hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que asi
procediera.
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c¢) Haber solicitado el concesionario la declaracion de concurso o hallarse declarado, haber
sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, estar sujeto a intervencion judicial o
haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal.

d) El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario.

e) El secuestro de la concesién por un plazo superior al establecido como maximo sin que el
contratista haya garantizado la asunciéon completa de sus obligaciones.

f) La demora superior a seis meses por parte del 6rgano de contratacién en la entrega al
concesionario de la contraprestacion, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se
obligd segun el contrato.

g) Elrescate de la concesion, por motivos de interés publico.

h) La supresion de | a explotacion de la obra pablica por razones de interés publico.

1) La imposibilidad de la explotacién del servicio como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administracion concedente con posterioridad al contrato.

j) El abandono, la renuncia unilateral, asi como el incumplimiento por el concesionario de
sus obligaciones contractuales esenciales.

k) La destruccion de las instalaciones, ya sea total o parcial en més de un 50 por 100 del
valor de las mismas, sin que ello dé lugar a indemnizacion alguna en favor del concesionario.

1) El incumplimiento grave de los plazos contenidos en el presente pliego, previa valoracién
técnica.

m) La comision de tres faltas muy graves.

n) Incurrir en defectos graves en la ejecucion de las obras, salvo que sean subsanadas con
las debidas garantias técnicas.

0) Abandono por el concesionario de la realizacion del proyecto, bien por no iniciar las
obras en el plazo previsto en este Pliego, bien por interrupcién de la construccién,
entendiendo por tal la suspension de los trabajos sin causa justificada durante un plazo
superior a treinta dias.

p) No atender con la debida diligencia y cuidado a la conservacion de las instalaciones y

funcionamiento del servicio, o no cumplir las instrucciones dictadas por la autoridad
municipal sobre dicho particular.
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q) La alteracion de las tarifas establecidas, sin la autorizacién municipal.

r) La cesion, transferencia o novacién de la concesion o de la titularidad de cualquiera de
los bienes inmuebles afectos a ella, sin autorizacién municipal.

s) La dedicacién de las instalaciones a usos distintos de los especificamente sefialados en el
Proyecto y en los Pliegos.

t) Lano suscripcion o renovacion de los seguros especificados en este pliego.

u) Aquellas que se establezcan expresamente en el pliego o en la legislacién vigente.

31.2.- Aplicacién de las causas de resolucién

Seran de aplicacion las siguientes reglas:

a) La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion, de oficio o a
instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de aplicacion de acuerdo
con la legislacion de contratos.

b) Las causas de resolucion previstas en los pérrafos b), e), g), h) e i) del apartado anterior
originardn siempre la resolucién del contrato. En los restantes casos de resolucién del
contrato el derecho para ejercitarla serd potestativo para aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a aquélla.

¢) Cuando la causa de resolucién sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual, la Administracién podra acordar la continuacién del contrato con sus herederos o
sucesores, siempre que éstos cumplan o se comprometan a cumplir, en el plazo que se
establezca al efecto, los requisitos exigidos al concesionario inicial.

d) La resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar si la concesién no se encontrara
sometida a secuestro acordado por infraccién grave del concesionario y siempre que razones
de interé€s publico hagan innecesaria o inconveniente la continuacion del contrato.

e) En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad concesionaria, serd
necesaria la autorizacion administrativa previa para que la entidad absorbente o resultante de
la fusién pueda continuar con la concesién y quedar subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes de aquélla.

f) En los supuestos de escision, aportacion o transmisién de empresas, sélo podré continuar

el contrato con la entidad resultante o beneficiaria en el caso en que asi sea expresamente
autorizado por el érgano de contratacién considerando los requisitos establecidos para la
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adjudicacién de la concesion en funcién del grado de desarrollo del negocio concesional en
el momento de producirse estas circunstancias.

32°.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

32.1.- En los supuestos de resolucion no imputables al concesionario, el érgano de contratacién
abonara al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razén de la ejecucion de
obras de urbanizacién, construccién y adquisicion de bienes que sean necesarios para la
explotacion de la concesion.

Al efecto, se tendrd en cuenta su grado de amortizacién en funcion del tiempo que restara para el
término de la concesién y lo establecido en el Plan Econémico-Financiero y de Gestién. La
cantidad resultante se fijara dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el
pliego de cldusulas administrativas particulares. Si el concesionario hubiese contado entre sus
recursos con financiacién de terceros, sélo se le abonard el sobrante después de solventar las
obligaciones contraidas con aquéllos.

32.2.- En los supuestos de las causas de resolucién sefialadas con las letras g), h) e i) de la
clausula 32.1, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de esta clausula, la Administracién
concedente indemnizard al concesionario por los dafios y perjuicios que se le irroguen. Para
determinar la cuantia de la indemnizacion se tendrén en cuenta los beneficios futuros que el
concesionario dejara de percibir, atendiendo a los resultados de explotacién en el ultimo
quinquenio cuando resulte posible, y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no
hayan de ser entregadas a aquélla, considerando su grado de amortizacién.

32.3.- Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le sera incautada la
fianza y deberd, ademés, indemnizar al érgano de contratacién de los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda del importe de la garantia incautada.

32.4.- El 6rgano de contratacion podré acordar también, como consecuencia de la resolucion de
la concesion, la resolucién de los contratos otorgados por el concesionario para la zona
comercial, abonando la indemnizacién que en su caso correspondiera. Esta indemnizacién sera
abonada con cargo al concesionario cuando la resolucién se produjera como consecuencia de
causa imputable a éste. Cuando no se acuerde la resolucion de los citados contratos, los titulares
de los derechos de aprovechamiento seguiran ejerciéndolos, quedando obligados frente al 6rgano
de contratacion en los mismos términos en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo que se
llegara, de mutuo acuerdo, a la revision del correspondiente contrato.

32.5.- Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo validamente estipulado entre ellas.

33".- REVERSION DEL SERVICIO Y SUS OBRAS E INSTALACIONES
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Al finalizar el contrato, revertiran al Ayuntamiento de Carmona, en pleno dominio, todas las
obras e instalaciones adscritas al servicio, en perfectas condiciones de funcionamiento y
conservacion.

En todo caso, la reversion se producira sin coste para el Ayuntamiento y libre de cargas y
gravamenes.

Para garantizar el cumplimiento de esta obligacion, el Ayuntamiento designara un Técnico del
Excmo. Ayuntamiento de Carmona, el cual con una antelacién de cinco afios a la finalizacién
del contrato, vigilara la conservacién de las obras, instalaciones y demas bienes sujetos a
dicha reversion, estando obligado el contratista a su costa a las reparaciones y reposiciones
necesarias, a fin de que aquéllas reviertan al Ayuntamiento en buenas condiciones de uso.

En caso de no hacerlo asi en el plazo que se otorgue, se ejecutard lo necesario por el
Ayuntamiento, con cargo a la garantia definitiva del contrato, previa audiencia al contratista, sin
perjuicio de la resolucién del contrato por incumplimiento grave del concesionario.

Asimismo, podré el Ayuntamiento acordar el secuestro, asumiendo temporalmente la gestién del
servicio, incluso hasta la terminacién del contrato, utilizando para ello el mismo personal y
material del contratista, sin perjuicio de la indemnizacion que fuere procedente por los dafios y
petjuicios que tal conducta del concesionario originare al Ayuntamiento.

34, JURISDICCION

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos
de ¢sta, serdn resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicién ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Carmona, 21 dé
EL 4

Juan M,/Avila Gutierrez
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

(B R0 R——————————————— , en nombre y representacion de la
Sociedad ..o ,conCLFE. ...l
DECLARA.:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante,
no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas
en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi

como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Carmona.

Fecha y firma del licitador.
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