

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	SANEAMIENTO	15.556,72	1,93
2	ALBAÑILERÍA	54.629,71	6,76
3	CLIMATIZACIÓN	109.550,37	13,56
4	VENTILACION	77.990,09	9,65
5	INSTALACIÓN ELECTRICA	53.876,63	6,67
6	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	22.764,89	2,82
7	TELECOMUNICACIONES	20.139,78	2,49
8	INSTALACIÓN GAS PROPANO	4.906,82	0,61
9	ASCENSOR	17.902,04	2,22
10	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	19.921,58	2,47
11	ILUMINACIÓN	35.015,65	4,33
12	AISLAMIENTOS	27.966,93	3,46
13	REVESTIMIENTOS	166.322,56	20,59
14	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	22.616,46	2,80
15	CARPINTERÍA DE MADERA	21.417,87	2,65
16	CERRAJERÍA	43.298,88	5,36
17	VIDRIOS	24.866,10	3,08
18	PINTURAS	28.079,82	3,48
19	EQUIPAMIENTO	6.411,60	0,79
20	URBANIZACIÓN	23.140,55	2,86
21	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.648,80	0,33
22	SEGURIDAD Y SALUD	8.933,85	1,11
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	807.957,70	
	19,00 % GG + BI	153.511,96	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	961.469,66	
	16,00 % I.V.A.	153.835,15	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	1.115.304,81	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CARMONA, a Abril 2010.