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   D.1. CUADROS DE PRECIOS  
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES                        
01RSM00010N  Demolición de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera incluso carga

manual y transporte de material a lugar de carga. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,150h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

Suma la partida................................................ 2,74
Costes indirectos .................. 11,68% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

01.02 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES     

01XFU90001N  Demolición masiva con medios mecánicos y/o manuales de forjados
unidireccionales con viguetas metalicas, entrevigado de ladrillos y capa de
compresión de hormigón. Medida la superf icie inicial deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

TP00100      0,600h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 10,97

MC00100      0,100h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                  6,35 0,64

Suma la partida................................................ 11,61
Costes indirectos .................. 11,68% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.03 u   DESMONTADO DE BUTACA, SIN APROVECHAMIENTO                       
01WDM00001N  Desmontado de butaca, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de

carga manual y transporte de material a vertedero. Medida la unidad terminada.

TP00100      0,100h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83

MK00100      0,002h   CAMIÓN BASCULANTE                                              25,60 0,05

Suma la partida................................................ 1,88
Costes indirectos .................. 11,68% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

01.04 u   ANULADO DE RED EXISTENTE INTERIOR Y DESVIO S NECESARIOS          
01TRG00001N  Anulacion de red existente en interior de la parcela y desvios necesarios de

conducciones en carga realizada según normas e instrucciones de la
compañía suministradora y/o concesionaria, incluso p.p. de ayudas de
albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la

unidad terminada.

TO02100      6,000h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 115,38

TP00100      2,000h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56

MK00100      0,200h   CAMIÓN BASCULANTE                                              25,60 5,12

Suma la partida................................................ 157,06
Costes indirectos .................. 11,68% 18,34

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 175,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.05 t   RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VAL ORIZ. DIST. MÁX. 5
km 

17MMM00100N  Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga,
transporte a planta y descarga. Medido el peso en bascula puesto en planta.

ME00300      0,020h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100h   CAMIÓN BASCULANTE                                              25,60 2,56

Suma la partida................................................ 3,04
Costes indirectos .................. 11,68% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

01.06 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA D E VALORIZ. 5 km       
17RRR00400N  Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización

situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a
planta y descarga. Medido el volumen esponjado.

MK00100      0,100h   CAMIÓN BASCULANTE                                              25,60 2,56

TP00100      0,020h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37

Suma la partida................................................ 2,93
Costes indirectos .................. 11,68% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 02  TRABAJOS PREVIOS                                                
02.01 m2  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓ N DE L/GAFA

SENCILLO  
01ADT00005N  Demolición de partición interior de tabicón de ladrillo gafa sencillo, con medios

manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería,
desmontado de cerco. p.p. de instalaciones, alicatados y transporte hasta el
lugar de carga. Medida la superf ice inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,405h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 7,40

Suma la partida................................................ 7,40
Costes indirectos .................. 11,68% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

02.02 m2  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA  DE LADRILLO MACIZO
01ALM00007N  Demolición de partición interior de citara de ladrillo macizo, con medios

manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería,
desmontado de cerco, p.p. de instalaciones, alicatados y transporte hasta el
lugar de carga. Medida la superf ice inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,560h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 10,24

Suma la partida................................................ 10,24
Costes indirectos .................. 11,68% 1,20

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.03 m2  DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERC O                     
01KMP00001   Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superf icie de f uera a f uera del

precerco.

TP00100      0,200h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

Suma la partida................................................ 3,66
Costes indirectos .................. 11,68% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

02.04 m2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN  PAREDES              
01RCG00001N  Picado y rascado de guarnecido y enlucido de yeso en paredes, incluso

carga manual y p.p. de transporte de material hasta el lugar de carga. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,200h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

Suma la partida................................................ 3,66
Costes indirectos .................. 11,68% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

02.05 m2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN  TECHOS               
01RCG00002N  Picado y rascado de guarnecido y enlucido de yeso en techos, incluso carga

manual y p.p. de transporte de material hasta el lugar de carga. Medida la
superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,300h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48

Suma la partida................................................ 5,48
Costes indirectos .................. 11,68% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.06 m2  DESMONTADO DE TECHO DE YESO SOBRE ENTABLIL LADO                  
01RTW00100N  Demolición de techo formado por guarnecido y enlucido de yeso sobre

entablillado o cañizo, clavado en alfarjías de madera, incluso transporte de
material hasta el lugar de carga. Medida la superf icie inicial.

TP00100      0,200h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

Suma la partida................................................ 3,66
Costes indirectos .................. 11,68% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

02.07 m   LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA A RTIFICIAL             
01RPA00001N  Levantado de peldaño y zanquín de piedra artif icial, incluso carga manual y

p.p. de transporte de material a lugar de carga. Medida la longitud inicial por la
arista de intersección entre huella y tabica.

TP00100      0,150h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

Suma la partida................................................ 2,74
Costes indirectos .................. 11,68% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

02.08 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL        
01RST00001N  Levantado de solado y rodapié de terrazo, incluso carga manual y transporte

de material hasta el lugar de carga. Medida la superf icie inicial.

TP00100      0,375h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,86

Suma la partida................................................ 6,86
Costes indirectos .................. 11,68% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.09 m3  DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN  ARMADO, CARGA
MANUAL 

01CAA00001N  Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de
cimentación, incluso carga manual y p.p. de  transporte de material hasta el
lugar de carga. Medido el volumen inicial.

TP00100      10,750h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 196,51

Suma la partida................................................ 196,51
Costes indirectos .................. 11,68% 22,95

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 219,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

02.10 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES     

01XFU90001N  Demolición masiva con medios mecánicos y/o manuales de forjados
unidireccionales con viguetas metalicas, entrevigado de ladrillos y capa de
compresión de hormigón. Medida la superf icie inicial deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

TP00100      0,600h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 10,97

MC00100      0,100h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                  6,35 0,64

Suma la partida................................................ 11,61
Costes indirectos .................. 11,68% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.11 m2  PROTECCION MOBILIARIO EXISTENTE                                 
01TLL00101N  Proteccion de mobilairio existente mediante lamina de polietileno colocada

sobre los mismos, incluso p.p. de solapes. Medida la superf icie terminada.

TP00100      0,030h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

XI01100N     1,111m2  LÁMINA POLIETILENO 1,2 mm                                    0,60 0,67

Suma la partida................................................ 1,22
Costes indirectos .................. 11,68% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 03  ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS                                  
03.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA M. MANUALES PRO F. 1,50 A 3 m         
02PBB00012   Excav ación, en pozos, de tierra de consistencia media, realizada con medios manuales a

una prof undidad comprendida entre 1,50 y  3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en
perf il natural.

TP00100      3,700h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 67,64

Suma la partida................................................ 67,64
Costes indirectos .................. 11,68% 7,90

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 75,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

03.02 m3  TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON  M. MANUALES          
02TBB00001   Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia

media de 50 m, incluso carga y  descarga. Medido el perf il esponjado.

TP00100      1,900h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 34,73

Suma la partida................................................ 34,73
Costes indirectos .................. 11,68% 4,06

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

03.03 m3  TRANSPORTE TIERRAS, CARGA M. MECÁNICOS                          
02TMM00002N  Transporte de tierras, realizado en camión basculante, incluso carga con

medios mecánicos, formada por: carga, transporte y descarga. Medido en

perfil esponjado.

MK00100      0,085h   CAMIÓN BASCULANTE                                              25,60 2,18

ME00300      0,010h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

Suma la partida................................................ 2,42
Costes indirectos .................. 11,68% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 04  CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. ME DIO                   
03WSS80000   Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/25/I, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de
cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la
superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superf icie
ejecutada.

TO02200      0,050h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 0,94

TP00100      0,075h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,37

CH04020N    0,110m3  HORMIGÓN HM-20/B/25/I, SUMINISTRADO                 47,00 5,17

Suma la partida................................................ 7,48
Costes indirectos .................. 11,68% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

04.02 m2  PROTECCION MOBILIARIO EXISTENTE                                 
01TLL00101N  Proteccion de mobilairio existente mediante lamina de polietileno colocada

sobre los mismos, incluso p.p. de solapes. Medida la superf icie terminada.

TP00100      0,030h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

XI01100N     1,111m2  LÁMINA POLIETILENO 1,2 mm                                    0,60 0,67

Suma la partida................................................ 1,22
Costes indirectos .................. 11,68% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

04.03 m3  HORMIGON ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS                           
03HAL00002N  DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO

MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA BLANDA,   ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE  INCLUSO
ARMADURAS DE LOS MISMOS CON ACERO B 500 S CON UNA CUANTIA
MINIMA DE 40 KG/M3  P.P. DE ARMADURAS DE ARRANQUE DE PILARES,
ESCALERAS Y  MUROS, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.
INCLUSO P.P. DE ACABADO FINAL BRUÑIDO Y RULETEADO, Y DE
FORMACION DE JUNTAS SEGUN CTE/DB-SU-1. MEDIDO EL VOLUMEN

TEORICO EJECUTADO.

TP00100      0,040h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

CH03000N    1,030m3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO              50,00 51,50

TO02200      0,050h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 0,94

TO00600      1,500h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,23 28,85

WW00400    0,050u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

CA00320      1,080kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 0,87

CA01700      0,600kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,23 0,74

MV00100      0,200h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

Suma la partida................................................ 83,95
Costes indirectos .................. 11,68% 9,81

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 93,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

04.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN MURO CO NT. I/ENC. 1C. V/MAN. 
03HRM80000N  Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del

árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm,
suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S
con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con
chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado;

según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

A03ACC00011 60,000kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN
CIMENT.                     

1,28 76,80

A03ERT80050 2,900m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE
CONTENCIÓN                   

33,33 96,66

A03HAM80040 1,000m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN MUROS DE
CONTENCIÓN                  

63,71 63,71

Suma la partida................................................ 237,17
Costes indirectos .................. 11,68% 27,70

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 264,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 05  ESTRUCTURAS                                                     
05.01 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN  ATORNILLADA          
05ACJ00001N  Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión

atornillada , incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con capa
de imprimación antioxidante y p.p. de unión con tornillos calibrados calidad
A5.6t, pletinas, angulares, casquillos y piezas especiales; construido según

NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

TA00200      0,020h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 0,37

TO01600      0,020h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                  19,23 0,38

CA01300      1,080kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT ATOR. 0,83 0,90

WW00300    0,080u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,04

WW00400    0,080u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

Suma la partida................................................ 1,71
Costes indirectos .................. 11,68% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

05.02 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN  SOLDADA              
05ACJ00040   Acero en perf iles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, inclu-

so corte y  elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante
y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales;
construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

TA00200      0,020h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 0,37

TO01600      0,020h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                  19,23 0,38

CA01400      1,080kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 0,83 0,90

WW00300    0,060u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,03

WW00400    0,080u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

Suma la partida................................................ 1,70
Costes indirectos .................. 11,68% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

05.03 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CA JÓN                   
05ACS00050   Acero en perf iles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus

alas, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y
p.p. de soldadura, chapas de cabeza y  base, casquillos y  piezas especiales; construido se-
gún NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

TA00200      0,020h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 0,37

TO01600      0,020h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                  19,23 0,38

CA01200      1,080kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES
COMPUESTOS                    

0,83 0,90

WW00300    0,060u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,03

WW00400    0,080u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

Suma la partida................................................ 1,70
Costes indirectos .................. 11,68% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

05.04 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HO RMIGÓN O FÁBRICA
05ACW00051   Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de f ábrica, con cuatro barras de

acero B 500 S de 16 mm y  taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración
y  montaje,imprimación con capa de imprimación antioxidante y  p.p. de elementos de unión
y  ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

TO02100      0,028h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 0,54

TP00100      0,028h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,51

CA00320      0,264kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 0,21

CA00700      0,816kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y
PINTADO                    

1,03 0,84

WW00400    0,100u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,03

Suma la partida................................................ 2,13
Costes indirectos .................. 11,68% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

05.05 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE HORM. D=600Kg/m3   70MM CANTO    
05HRL80011N  De forjado de hormigón armado de 70mm de canto total, formada por chapa

colaborante de 0.70mm de espesor, 35mm de altura libre, 1035mm de ancho
de y largo hasta 12000mm preperforado para montantes de corte, RF30,
Marca Acerormittal Tipo Arval Mod. Hacierco 5.207.35D AB Gama Deck; con
capa de compresion de 35mm de hormigon ligero de muy baja densidad
600kg/m3, segun planos de estructura, refuerzo de huecos y pasos de
instalaciones, armaduras refuerzos y anclajes de soportes metalicos,
suministrado y puesto en obra, incluso  JUNTAS DE DILATACION ,
ARMADURAS DE REFUERZOS DE FORJADO, ARMADURAS DE ARRANQUE
DE LOSAS Y PILARES Y P.P. DE  VIGAS DE CUELGUE, limpieza de fondos,
ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas
necesarias, piezas de remate laterales, segun instrucciones del fabricante;
CONSTRUIDO SEGUN EHE-08, DB-SUA, DB-SE AE, Ncse02 Y NTE/EHU.
Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 1,00

m2.

98798TRN    0,050m   JUNTA DILATACION Y/O APOYOS DE PANTALLAS 20,00 1,00

CW00210N   1,100m2  CHAPA COLABORANTE 0.70MM ESP. ACERO
GALV.                       

5,08 5,59

A05HHL00004N 0,051m3  HORMIGÓN LIGERO EN LOSAS                                  146,43 7,47

Suma la partida................................................ 14,06
Costes indirectos .................. 11,68% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

05.06 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE HORM. D=600Kg/m3   70MM CANTO
CONECTORE

05HRL80012N  De forjado de hormigón armado de 70mm de canto total, formada por chapa
colaborante de 0.70mm de espesor, 35mm de altura libre, 1035mm de ancho
de y largo hasta 12000mm preperforado para montantes de corte, RF30,
Marca Acerormittal Tipo Arval Mod. Hacierco 5.207.35D AB Gama Deck; con
capa de compresion de 35mm de hormigon ligero de muy baja densidad
600kg/m3, segun planos de estructura, refuerzo de huecos y pasos de
instalaciones, armaduras refuerzos y anclajes de soportes metalicos,
suministrado y puesto en obra, incluso  JUNTAS DE DILATACION ,
ARMADURAS DE REFUERZOS DE FORJADO, ARMADURAS DE ARRANQUE
DE LOSAS Y PILARES Y P.P. DE  VIGAS DE CUELGUE, limpieza de fondos,
ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas
necesarias, piezas de remate laterales, segun instrucciones del fabricante;
CONSTRUIDO SEGUN EHE-08, DB-SUA, DB-SE AE, Ncse02 Y NTE/EHU.
Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 1,00

m2.

98798TRN    0,050m   JUNTA DILATACION Y/O APOYOS DE PANTALLAS 20,00 1,00

CW00210N   1,100m2  CHAPA COLABORANTE 0.70MM ESP. ACERO
GALV.                       

5,08 5,59

A05HHL00004N 0,051m3  HORMIGÓN LIGERO EN LOSAS                                  146,43 7,47

CA02600N    6,000ud  CONECTOR FIJADO CON CLAVOS 50MM                  0,20 1,20

Suma la partida................................................ 15,26
Costes indirectos .................. 11,68% 1,78

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

05.07 m2  PROTEC. FUEGO R-90 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   
09WWW90013N  Protección contra el f uego con mortero de y eso, v ermiculita y  aditiv os proy ectado sobre

elementos superf iciales o lineales en capas sucesiv as hasta alcanzar una R-90, incluso
malla metálica de ref uerzo y  sujección, f ijación al soporte y  tensado; según CTE. Medida la
superf icie ejecutada.

TO00300      0,200h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 3,85

TP00100      0,200h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66

CW00500     1,100m2  MALLA TIPO GALLINERO                                           2,32 2,55

XW00400N   0,030m3  MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS     79,10 2,37

MC00200      0,100h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                              2,67 0,27

Suma la partida................................................ 12,70
Costes indirectos .................. 11,68% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 06  ALBAÑILERIA                                                     
06.01 m2  CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M- 40 (1:6)              
06LPC00001N  DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA

REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-5 (1:6) CON PLASTIFICANTE
INCLUSO P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO
CERAMICO Y RECIBIDO CON ADHESIVO ELASTICO, FORMACION DE
MOCHETAS Y DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA
SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88,  CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE
ALBAÑILERIA Y DETALLES. MEDIDA A CINTA CORRIDA EN COMPENSACION
DE EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO Y RECIBIDO
CON ADHESIVO ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION DE
MOCHETAS Y DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS.

.

FL01300N     0,068mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO
REVESTIR 24x11,5x5 cm     

57,00 3,88

AGM00800   0,031m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 1,60

TO00100      0,435h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 8,37

TP00100      0,217h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,97

Suma la partida................................................ 17,82
Costes indirectos .................. 11,68% 2,08

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

06.02 m2  TABICÓN ALIGERADO DE LADRILLO H/D 7 cm                          
06DTD00002N  Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido

con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastif icante; según CTE.
Medido a cinta corrida.

TO00100      0,200h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 3,85

TP00100      0,120h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,19

AGM00800   0,007m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 0,36

FL00400      0,019mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm    66,99 1,27

Suma la partida................................................ 7,67
Costes indirectos .................. 11,68% 0,90

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.03 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         
06WPP00001   Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento

M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO00100      0,302h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 5,81

TP00100      0,151h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,76

FL00300N     0,010mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm    53,00 0,53

FL00500N     0,010mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4
cm                     

41,00 0,41

AGM00500   0,015m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 0,75

Suma la partida................................................ 10,26
Costes indirectos .................. 11,68% 1,20

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

06.04 m2  TABLERO DE RASILLONES MACHIEMBRADOS 20mm A RMADO                 
06WWT80000N  Tablero formado por rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de

compresión de 2cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso
apertura de huecos para recibir perfiles y rejuntado. Medido deduciendo

huecos.

TO02100      0,600h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 11,54

TA00100      0,400h   AYUDANTE                                                        18,42 7,37

FL01500N     4,240u   RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                         0,64 2,71

AGM00800   0,010m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 0,52

CA00620      2,050kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,93 1,91

CH04020N    0,020m3  HORMIGÓN HM-20/B/25/I, SUMINISTRADO                 47,00 0,94

Suma la partida................................................ 24,99
Costes indirectos .................. 11,68% 2,92

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

06.05 m2  APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITAR A DE L/HUECO          
06RLA01000   Apertura de hueco may or de 1 m de anchura en citara de ladrillo hueco, con rev estimiento

continuo f ormado por: apeo, apertura de caja, colocación y  macizado de dintel, recortado,
demolición, aristado, recibido y  acoplado del cerco, incluso emparchado, acabado del re-
v estimiento. Medida la superf icie del hueco terminado.

TO00100      0,347h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 6,67

TP00100      0,332h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,07

CE00200      0,013u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                        20,82 0,27

CM00300      0,001m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                   225,64 0,23

01ALH00001 1,000m2  DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES 16,69 16,69

06RLC00050 0,017m3  APERTURA DE CAJA EN FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO                   

119,80 2,04

06RLW00100 0,572m   CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS,
EMPARCH. Y MACIZADOS   

24,70 14,13

06WWR00500 1,000                                                                    0,00 0,00

WW00400    0,500u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Suma la partida................................................ 46,25
Costes indirectos .................. 11,68% 5,40

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

06.06 m2  CEGADO DE HUECO CON CITARA HUECO DOBLE DE 7 cm                  
06RLM01200   Cegado de hueco con citara de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mor-

tero M5 (1:6) con plastif icante, incluso trabas con f ábrica existente y  retirada de escom-
bros, construido según CTE. Medida la superf icie del hueco.

TO00100      0,846h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 16,27

TP00100      0,447h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,17

AGM00800   0,033m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 1,71

FL00400      0,068mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm    66,99 4,56

Suma la partida................................................ 30,71
Costes indirectos .................. 11,68% 3,59

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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06.07 m2  FÁBRICA 20cm  ESP. CON BLOQUE HORMIGON HUE CO 40X20X20cm      
06BHC80321N  Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hormigon hueco de 40x20x20 cm,

recibido con mortero M5a (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N;  INCLUSO
P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES
METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88,  CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE ALBAÑILERIA Y
DETALLES. MEDIDA A CINTA CORRIDA EN COMPENSACION DE
EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION DE MOCHETAS Y

DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETA.

TO00100      0,544h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 10,46

TP00100      0,272h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,97

AGM00800   0,014m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 0,72

FB01000N    14,875u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm                           0,58 8,63

Suma la partida................................................ 24,78
Costes indirectos .................. 11,68% 2,89

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

06.08 m2  FÁBRICA 12cm  ESP. CON BLOQUE HORMIGON HUE CO 40X20X12cm      
06BHC80322N  Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hormigon hueco de 40x20x12 cm,

recibido con mortero M5a (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N;  INCLUSO
P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES
METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88,  CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE ALBAÑILERIA Y
DETALLES. MEDIDA A CINTA CORRIDA EN COMPENSACION DE
EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION DE MOCHETAS Y

DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETA.

TO00100      0,544h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 10,46

TP00100      0,272h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,97

AGM00800   0,014m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
+ PLAST.          

51,67 0,72

FB00500N    14,875u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm                            0,41 6,10

Suma la partida................................................ 22,25
Costes indirectos .................. 11,68% 2,60

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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06.09 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. A LUM., ARM.
VELO/VIDRIO

07HNF00003   Faldón de azotea no transitable, f ormado por: barrera de v apor de base asf áltica, capa de
hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión
de betún, membrana de betún modif icado, con armadura de v elo de v idrio de 3 mm solda-
da totalmente a la cubierta y  membrana de betún modif icado autoprotegida con aluminio
gof rado IBM-48/M aluminio, soldada a la anterior, incluso p.p. de solapes. Medido en pro-
y ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100    0,185h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 6,94

TO00700      0,200h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                      19,23 3,85

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

QW00100     0,100m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,87 3,79

XI00800      0,505kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                           1,60 0,81

XI02100      1,111m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE
3 mm                  

3,94 4,38

XI02200      1,111m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM.
POLIETILENO DE 2,6 kg           

3,60 4,00

XI02700      3,030kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,64 4,97

Suma la partida................................................ 29,79
Costes indirectos .................. 11,68% 3,48

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

06.10 m   ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTO, C ON ZABALETA           
07HTE00001   Encuentro de f aldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, f or-

mación y  relleno de roza de 5x5 cm, ref uerzo con membrana de betún modif icado IBM-48
de espesor con armadura de polietileno y  zabaleta de baldosa cerámica de 14x28 cm. Medi-
da en v erdadera magnitud.

ATC00100    0,175h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 6,56

TO00700      0,100h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                      19,23 1,92

TO01100      0,070h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,35

TP00100      0,070h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,28

AGM00500   0,015m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 0,75

AGM01600   0,010m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L
32,5 N Y CAL          

83,05 0,83

RS00600      5,000u   BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm                               0,19 0,95

XI01800      0,657m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE
POLIETILENO 4 mm               

6,65 4,37

XT14000      0,006m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12
kg/m3                   

178,60 1,07

Suma la partida................................................ 19,08
Costes indirectos .................. 11,68% 2,23

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
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06.11 m2  RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA >3 m PTE 8%                        
06WRF90004N  Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y

recorrido máximo de 3 m para pendiente de 8%, de 0,18 m de altura media
formada por: citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de
rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastif icante, incluso regulación y
recrecido de suelo de 5 cm y pavimentación con baldosa de cemento tipo
Podo Táctiles antideslizante y p.p.de pequeño material. Medida la superf icie
ejecutada en verdadera magnitud.

A06LPC00001N 0,300m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                       17,56 5,27

A06WWT00011N 1,000m2  TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO  17,25 17,25

A10CEE00003 0,150m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN
PAREDES                     

14,18 2,13

A10SWW90009N 0,833m2  PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES
ANTIDESLIZANTE 20x20 cm            

24,57 20,47

A10SWW00061 1,000m2  RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON
MORTERO                    

8,63 8,63

Suma la partida................................................ 53,75
Costes indirectos .................. 11,68% 6,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 60,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 07  INST. DE CLIMATIZACION                                          
07.01 UD  RECUPERADOR CALOR 2400 M3/H                                     
08CAF0036P   DE UNIDAD DE RECUPERADORES DE CALOR, MODELO CADB-N DI 23 F7+F7

DE S&P O EQUIVALENTE, CON INTERCAMBIADOR DE FLUJO CRUZADO,
CERTIFICADO POR EUROVENT, MONTADOS EN CAJAS DE ACERO
GALVANIZADO PLASTIFICADO DE COLOR BLANCO, DE DOBLE PARED CON
AISLAMIENTO INTERIOR TERMOACÚSTICO ININFLAMABLE (M0) DE FIBRA DE
VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, BOCAS DE ENTRADA Y SALIDA
CONFIGURABLE SEGÚN PLANO, PICOS DE PATOS DE PROTECCION Y
COBERTURA DE PROTECCION DEL EQUIPO EN CHAPA DE ACERO,
INSTALACIÓN HORIZONTAL, CAUDAL MAXIMO DE 2400 M3/H, PRESION
SONORA DE 49,5 dBA. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2 ETAPAS DE 3 KW.
INCLUSIO CONTROL, SONDA DE CO2, CABLEADO Y CONEXIONADO.
INSTALADO SEGUN RITE Y ITE, COLOCADO CON APOYOS  MUELLES
ELASTICOS SOBRE PLATABANDA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, P.P.
DE CONEXIONES ELECTRICAS. TERMINADA, LEGALIZADA Y EN SERVICIO,
INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS, ETC. PARA PONERLA EN USO.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA

Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

TA00200      1,000h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 18,42

TO01400      3,500h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                           19,23 67,31

TO02100      0,500h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 9,62

TP00100      1,500h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 27,42

WW00300    20,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 11,00

WW00400    10,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00

DPAC003      1,000UD  VISERA DE PROTECCION                                           437,15 437,15

ICAF0030     1,000UD  CONTROL REMOTO BRC301B61                                185,00 185,00

ICAF0030P   1,000UD  CONTROL Y SONDA CO2                                          300,00 300,00

ICM00036P   1,000UD  RECUPERADOR CALOR CON RESISTENCIA E 4400
M3/H                   

2.366,00 2.366,00

Suma la partida................................................ 3.424,92
Costes indirectos .................. 11,68% 400,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3.824,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

07.02 m2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU                                 
08ICAD0108   DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO

CON PANEL RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5 CM. DE ESPESOR Y UNA
DENSIDAD DE 70 KG/M3. CON SUS DOS CARAS RECUBIERTAS DE UN
COMPLEJO DE LAMINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y PAPEL KRAFF
BLANCO, FORMACION DEL CONDUCTO ESTANCO SEGUN UNE-EN13779 Y
UNE-EN12237  Y UNIONES ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA,
ELEMENTOS DE CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACION, INCLUSO
FORMACION DE REGISTRO PARA LIMPIEZA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA UNE-100030:1994 IN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.

TA00100      0,300h   AYUDANTE                                                        18,42 5,53

TO02100      0,600h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 11,54

CAD00108    1,000M2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU                       9,17 9,17

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 27,09
Costes indirectos .................. 11,68% 3,16

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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07.03 m2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU EXTERIOR 6 CM                    
08ICAD0109P  DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO

CON PANEL RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 CM. DE ESPESOR Y UNA
DENSIDAD DE 70 KG/M3. CON SUS DOS CARAS RECUBIERTAS DE UN
COMPLEJO DE LAMINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y PAPEL KRAFF
BLANCO, FORMACION DEL CONDUCTO ESTANCO SEGUN UNE-EN13779 Y
UNE-EN12237  Y UNIONES ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA,
ELEMENTOS DE CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACION, INCLUSO
FORMACION DE REGISTRO PARA LIMPIEZA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA UNE-100030:1994 IN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.

TA00100      0,300h   AYUDANTE                                                        18,42 5,53

TO02100      0,600h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 11,54

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

CAD00109P  1,000M2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU 6CM               12,50 12,50

Suma la partida................................................ 30,42
Costes indirectos .................. 11,68% 3,55

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

07.04 M2  FORRO CHAPA AC. GALV. CONDUCTO                                  
08CAD000010  DE FORRO, PARA CONDUCTOS AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDO CON CHAPA

DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80 mm. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS
EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA
DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30 m UNION DE TRAMOS, A 1.00 m
COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm.,
INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR
EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.

ATC00200    0,070h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
2ª Y PEÓN ESP.       

37,02 2,59

CA02000      2,000m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm           1,53 3,06

AIC00010     1,000M2  FORRO DE CHAPA AC. GALV.                                  13,50 13,50

TA00200      0,200h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 3,68

TO01600      0,200h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                  19,23 3,85

WW00300    1,600u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,88

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 27,86
Costes indirectos .................. 11,68% 3,25

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

07.05 m   COND.CIRC-HELIC, AISLADO D=200mm                                
08ICAD0103   M LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 200 MM. DE DIAME-

TRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO;
UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS
PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.

TA00200      0,200h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 3,68

TO01600      0,200h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                  19,23 3,85

CAD0103      1,010m   COND. CIRC-HELIC.AISLADO D=200mm                     10,50 10,61

WW00300    2,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,10

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 19,54
Costes indirectos .................. 11,68% 2,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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07.06 UD  COMPUERTA REG. CAUDAL 400X400                                   
08CRC0039    DE COMPUERTA DE REGULACION DEL CAUDAL DE AIRE, DE 400X400 mm., FORMA-

DA POR; BASTIDOR DE 10 cm. DE ANCHURA, DE CHAPA GALVANIZADA DE 1.5 mm.
DE ESPESOR; ALETAS PLANAS MOVILES DE IGUAL CALIDAD; EJES DE GIRO DE
ACERO; MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON PALANCA DE MANDO PA-
RA ACOPLAR ACTUADOR AUTOMATICO, Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO,
ALOJADO EN BASTIDOR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

TA00200      0,200h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 3,68

TO01400      0,500h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                           19,23 9,62

ICR00039     1,000UD  COMPUERTA REG. CAUDAL 400X400                       73,06 73,06

WW00300    2,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,10

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 87,76
Costes indirectos .................. 11,68% 10,25

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 98,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

07.07 UD  REJILLA LINEAL 4000X225 MM                                      
08CAD0177P   DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, MODELO PA-1EB/VM 4000X225MM RAL

A.D. DE SCHAKO O EQUIVALENTE, , FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUIDO, LACADA EN COLOR RAL A DEFINIR POR LA D.F., LAMAS FIJAS
HORIZONTALES, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO GARRAS
DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01400      0,800h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                           19,23 15,38

TO02100      1,100h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 21,15

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

IC53977P     1,000UD  REJILLA LINEAL 4000X225 MM                                  420,00 420,00

Suma la partida................................................ 457,38
Costes indirectos .................. 11,68% 53,42

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 510,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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07.08 UD  TOBERA ALTA INDUCCION 100MM DIAMETRO                            
08TOB0007P   TOBERA DE ALTA INDUCCION, GRAN ALCANCE Y BAJO NIVEL SONORO,

ORIENTABLES, MODELO WDA-K/SCH100 DE  SCHAKO O EQUIVALENTE,
CON DISPOSITIVO ROTULAR SEMIESFERICO QUE PERMITE SU GIRO EN
TODAS DIRECCIONES 28º RESPECTO AL EJE ORTOGONAL DE LA TOBERA.
DISPONE DE DISCO ROTACIONAL 1 PARA AUMENTAR LA INDUCCION Y DE
ESTE MODO REDUCIR LA VELOCIDAD TERMINAL DE LA VENA DE AIRE Y EL
ALCANCE, MARCO EMBELLECEDOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
PARA MONTAJE EN PARED, MANGUITO PARA CONEXION A CONDUCTO
FLEXIBLE Y ANILLO ENBELLECEDOR. TOBERA Y MARCO EMBELLECEDOR
LACADOS EN COLOR RAL A DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES, PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01400      0,500h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                           19,23 9,62

TO02100      0,350h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 6,73

WW00300    2,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,10

WW00400    2,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

ICTOB0007P 1,000UD  TOBERA ALTA INDUCCION 100MM DIAM                   118,00 118,00

Suma la partida................................................ 136,05
Costes indirectos .................. 11,68% 15,89

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 151,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 08  INST. ELECTRICA                                                 
08.01 UD  ARMARIO METAL.SUP. 332X352X89                                   
08IEWW0005   DE ARMARIO PARA CUADRO PARCIAL, METALICO, EN SUPERFICIE O

EMPOTRABLE, CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, MOD. PM DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENTE, DOBLE AISLAMIENTO. MEDIDAS: 332X352X120
MM; CON ACCESORIOS Y APARELLAJE, INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS
DE IDENTIFICACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO
SEGUN REBT. INSTALACION TERMINADA, LEGALIZADA Y EN SERVICIO,
INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS, ETC. PARA PONERLA EN USO.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA
Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      5,000h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 96,15

ATC00100    1,500h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 56,27

EWW0005    1,000UD  ARMARIO METAL EMP. 332X352X120                       67,25 67,25

WW00300    3,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,65

WW00400    5,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Suma la partida................................................ 222,82
Costes indirectos .................. 11,68% 26,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 248,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

08.02 UD  ARMARIO METAL.SUP. 332X352X89 ES                                
08IEWW005    DE ARMARIO PARA CUADRO PARCIAL, METALICO, EN SUPERFICIE O

EMPOTRABLE, ESTANCO IP-657, CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS,
MOD. PM DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE, DOBLE AISLAMIENTO.
MEDIDAS: 332X352X120 MM; CON ACCESORIOS Y APARELLAJE, INCLUSO
CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. NSTALACION TERMINADA,
LEGALIZADA Y EN SERVICIO, INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS,
ETC. PARA PONERLA EN USO. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      5,000h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 96,15

ATC00100    1,500h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 56,27

EWW005      1,000UD  ARMARIO METAL EMP. 332X352X120 E                    87,15 87,15

WW00300    3,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,65

WW00400    5,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Suma la partida................................................ 242,72
Costes indirectos .................. 11,68% 28,35

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 271,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.

08.03 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 10 A         
08EIM00101   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido

según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,250h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81

IE10300      1,000u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A     44,00 44,00

Suma la partida................................................ 48,81
Costes indirectos .................. 11,68% 5,70

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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08.04 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 16 A         
08EIM00102   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido

según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,250h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81

IE10300      1,000u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A     44,00 44,00

Suma la partida................................................ 48,81
Costes indirectos .................. 11,68% 5,70

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

08.05 ud  INTER. AUTOMAT. MAGNET. IIII,16A                                
08EIM00306   DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16A. DE IN-

TENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

TO01800      0,350h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73

IE10306      1,000UD  INTERRUP. MAGNETOTERMICO IIII,16                         68,35 68,35

Suma la partida................................................ 75,08
Costes indirectos .................. 11,68% 8,77

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 83,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

08.06 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 20 A         
08EIM00103   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido

según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,250h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81

IE10300      1,000u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A     44,00 44,00

Suma la partida................................................ 48,81
Costes indirectos .................. 11,68% 5,70

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

08.07 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETR APOLAR DE 25 A
08EIM00304   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido

según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,350h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73

IE10800      1,000u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A   91,20 91,20

Suma la partida................................................ 97,93
Costes indirectos .................. 11,68% 11,44

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 109,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

08.08 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A S ENS. 0,03 A           
08EID00005   Interruptor dif erencial II de 25 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC,

construido según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instala-
da.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IE08500      1,000u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC  44,80 44,80

Suma la partida................................................ 50,57
Costes indirectos .................. 11,68% 5,91

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 56,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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08.09 UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. 25 A, SENS. 0.30 A             
08EID00051   DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.30 A. DE

SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE08501      1,000UD  INTERRUPTOR DIF. II 25 / 0.3                                    131,52 131,52

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

Suma la partida................................................ 137,29
Costes indirectos .................. 11,68% 16,04

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 153,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS.

08.10 UD  CONTACTOR BIPOLAR 16A                                           
08ECT0007    CONTACTOR BIPOLAR DE 16A, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INS-

TALADA.

TO01800      0,250h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81

IE00327      1,000UD  CONTACTOR BIPOLAR 16A                                       57,25 57,25

Suma la partida................................................ 62,06
Costes indirectos .................. 11,68% 7,25

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 69,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

08.11 M   CIRCUITO MONOFASICO 3COND.1.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) ENTERRADO     
08ECKAS001E  DE CIRCUITO MONOFASICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR

DE 60 CM, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O
ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO
PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE
HUMOS OPACOS IEC-61.034, COLOCADO BAJO TUBERIA DE PVC LIGERA DE
50 MM DE DIAMETROS SEGUN UNE EN-50085/1, PROTEGIDO CON HORMIGON
HM-20., INCLUSO APERTURA DE ZANJAS Y POSTERIOR RELLENO,
CONEXIONES, SEÑALIZACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100    0,100h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 3,75

CH04120N    0,081m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                 47,00 3,81

IE0190001    3,030M   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V. ES 07Z1-K (AS)  0,44 1,33

TO01800      0,120h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31

UE04500      1,010m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND.
CABLES                

0,77 0,78

WW00300    0,500u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,28

WW00400    0,500u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Suma la partida................................................ 12,41
Costes indirectos .................. 11,68% 1,45

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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08.12 M   CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) SUPERFICIE      
08ECKAS002S  DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES

CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO
DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN
IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE
BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, AISLADO CON TUBO DE
PVC. RIGIDO DE 20mm. DE DIAMETRO Y 1 mm. DE PARED, EN MONTAJE
SUPERFICIAL, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA
LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

IE0192002    3,030M   CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. ES 07Z1-K (AS)  0,69 2,09

IE12700      1,010m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                1,41 1,42

WW00400    0,300u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

TO01800      0,100h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92

ATC00100    0,030h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 1,13

WW00300    0,600u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,33

Suma la partida................................................ 6,98
Costes indirectos .................. 11,68% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

08.13 M   CIRCUITO TRIFASICO 5COND 4MM2SUP                                
08ECC00225P  DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO

CONDUCTORES DE 4 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO XLPE O
RZ1-K(AS) (SEGUN ESQUEMA UNIFILAR) SEGUN UNE 21.123 PARTE 4,
AISLADO CON TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 mm. DE DIAMETRO Y 1.25 mm. DE
PARED, SEGUN UNE EN-50085/1, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P.
DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA
DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

IE02100      5,050m   CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K                               1,03 5,20

TO01800      0,150h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,88

WW00300    0,700u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,39

WW00400    0,300u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

IE12700P     1,010m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 25 mm                                1,41 1,42

Suma la partida................................................ 9,98
Costes indirectos .................. 11,68% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

08.14 UD  LIMITADOR DE SOBRETENSION                                       
08EID00112   DE LIMITADOR DE SOBRETENSION, PARA UNA INTENSIDAD DE CORRIENTE MAXIMA

DE DESCARGA DE 40 KVA, NIVEL DE PROTECCION UP:2 KV. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

IE000112     1,000UD  LIMITADOR DE SOBRETENSION                                 289,97 289,97

TO01800      0,500h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62

Suma la partida................................................ 299,59
Costes indirectos .................. 11,68% 34,99

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 334,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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08.15 UD  DIMMER PARADIM-1 6 CANALES                                      
08EEB00001   DE DIMMER, TIPO PARADIM-1 ETAPA, PARA 6 CANALES Y UN MAXIMO DE 2500 W

POR CANAL, DOS MODULOS DE CONTROL MANUAL, INCLUSO CONEXIONES ENTRE
EL CUADRO Y LOS MODULOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÐO MATERIAL.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

08PAR1       1,000UD  DIMMER PARADIM-1 6 CANALES                               814,67 814,67

TO01800      4,000h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 76,92

WW00300    3,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,65

WW00400    5,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Suma la partida................................................ 894,74
Costes indirectos .................. 11,68% 104,51

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 999,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

08.16 M   CANAL PVC-M1 SIN HALOG TECHO 40X110 MM                          
08EWW0114    DE CANAL DE PVC-M1  DE UNEX O SIMILAR, DE COLOR GRIS RAL 7030,  DE

40X110 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA
SUSPENDIDA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA
ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

TA00200      0,193h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                        18,42 3,56

TO01800      0,385h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,40

BG2C6651    1,000M   CANAL PVC-M1 40X110 MM                                      0,55 0,55

BGW2C650  2,000UD  P.P.ACCESORIOS                                                  2,50 5,00

Suma la partida................................................ 16,51
Costes indirectos .................. 11,68% 1,93

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 09  INST. ELECTROMECANICAS                                          
09.01 u   ASCENSOR 6 PERSONAS 0,5 m/seg 2 PAR. M. AU T. SIMPLE             
08MAA00005ID ASCENSOR PARA 6 PERSONAS (CARGA NOMINAL 450 KG) 2PARADAS,

VELOCIDAD 0,50 M/S, MANIOBRA AUTOMÁTICA SIMPLE, DIMENSIONES DEL
HUECO 1500X1500MM, FOSO EXTRAREDUCIDO DE 300MM, FORMADO POR:
MAQUINA HIDRAULICA INTEGRADA EN ARMARIO EN PLANTA ALTA DE
800X360X2000MM, DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA CON MOTOR,
REDUCTOR Y FRENO AUTOMÁTICO, CABINA, CON PUERTAS AUTOMÁTICAS
TELESCOPICAS DE DOS HOJAS, DE CHAPA DE ACERO EPOXI, SUELO DE
GOMA LISA, ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, RODAPIÉ Y PASAMANOS DE
ACERO INOXIDABLE, GUÍAS, CABLES, CONTRAPESOS, AMORTIGUADORES,
SISTEMA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS DE PISOS DE 0,80 M DE
ANCHURA, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y PULSADORES ANTIVANDALICOS,
INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN
RGTO. DE APARATOS ELEVAD., INSTR. TÉCNICAS COMPLEM., NORMATIVA
D293/2009  E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, ADAPTADO A LA NORMA
CE95/16, EN81-28 Y DECRETO 293/2009. MARCA MP MODELO ARES Y
CABINA D100-300 O EQUIVALENTE EN PRESTACIONES Y
CARACTERISTICAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO UN AÑO DE

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

IM020085     1,000u   EQUIPO ASCENSOR 6PERS. 2 PARAD. 0,50 m/s
MAN. SIMPLE            

4.550,54 4.550,54

WW00300    100,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 55,00

IM01800      1,000u   EQUIPO 2 PUERTAS PISO BATIENTES
SEMIAUTOMÁTICAS                 

482,76 482,76

ATC00400    100,000h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE          

37,65 3.765,00

ATC00100    20,000h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 750,20

WW00400    100,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

Suma la partida................................................ 9.633,50
Costes indirectos .................. 11,68% 1.125,19

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 10.758,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Página 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 10  INST. CONTRA INCENDIOS                                          
10.01 UD  EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1                                
08PIE00024J  DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA

21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO
ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI.
SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE DESCARGA, DE
ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN, MANÓMETRO, HERRAJES DE
CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y RIPCI.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    0,400h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 15,00

IP07801      1,000u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA
21-A,144-B              

24,00 24,00

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 39,85
Costes indirectos .................. 11,68% 4,65

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.

10.02 UD  SEÑAL POLIPROP.210x210mm.FOTOLUM                                
08PIF0033N   SEÑALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE

RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICION, EVACUACION
Y SALVAMENTO, SIN SALIDA, EN POLIPROPILENO DE 1 MM
FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210 X 210 MM. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

TP00100      0,150h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

IP0033N      1,000UD  Señal poliprop. 210x210mm.fotolu                              2,57 2,57

Suma la partida................................................ 5,31
Costes indirectos .................. 11,68% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10.03 UD  REUBICACIÓN EXTINTOR MOVIL EXISTENTE                            
08PIE01026J  DE REUBICACIÓN DE EXTINTOR MOVIL EXISTENTE, DESMONTAJE Y

MONTAJE DE HERRAJES DE CUELGUE A NUEVA POSICIÓN, COMPROBACIÓN
DE ESTADO, PRESION Y HOMOLOGADO POR MI. SEGÚN RGTO. DE
RECIPIENTES A PRESIÓN, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y
RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    0,400h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 15,00

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 15,85
Costes indirectos .................. 11,68% 1,85

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
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10.04 UD  REUBICACIÓN ARM. METAL. EMPOTR. BIE EXISTE NTE                   
08IPW99014J  DE REUBICACIÓN DE ARMARIO BIE BIE DE 25 MM EMPOTRADO EXISTENTE.

INCLUSO DESMONTAJE, DESCONEXIÓN Y TRASLADO DE ARMARIO Y BOCA
DE INCENDIO EXISTENTE A NUEVA UBICACIÓN. INCLUSO INSTALACIÓN
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EXISTENTE, DESCONEXIONADO,
ADAPTACIÓN Y CONEXIONADO A RED DE AGUA PCI, COMPROBACIÓN DE
ESTADO O SUSTITUCIÓN DE PEQUEÑOS ELEMENTOS. INCLUSO
SEÑALIZACION LITERAL O PICTOGRAMA NORMALIZADO (NORMA UNE).
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE, ROTULO Y SOPORTE DEL EQUIPO,
MONTAJE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN
DB-SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    1,000h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 37,51

TO01900      2,000h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 38,46

WW00300    6,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 3,30

WW00400    3,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Suma la partida................................................ 80,17
Costes indirectos .................. 11,68% 9,36

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 89,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

10.05 UD  RUBICACIÓN ELEMENTO DETECCIÓN ANALOGICO                         
08PID0161J   REUBICACIÓN DE ELEMENTO DE DETECCIÓN ANALÓGICA EXISTENTE.

(DETECTOR, PULSADOR, SENSOR, RETENEDOR, ACTUADOR). DESMONTAJE
E INTALACIÓN A NUEVA UBICACIÓN. COMPROBACIÓN DE ESTADO Y
CONEXIÓN A INSTALACIÓN DE ALARMA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA, PROGRAMADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

ATC99999    0,050H   PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ                      55,00 2,75

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 9,37
Costes indirectos .................. 11,68% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 11  ILUMINACION                                                     
11.01 UD  BALIZA AUTÓNOMA EMPOTRABLE EN ESCALON                           
08IWI000111JJ DE LUMINARIA DE BALIZAMIENTO AUTONOMA, MODELO LIPSO 6609 11 DE

LEGRAND O EQUIVALENTE, CON ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN COLOR
BLANCO Y SEÑALIZACION EN COLOR AZUL, ACABADO EN ZAMAK COLOR
ALUMINIO, SEÑALIZACION CON LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD, INCLUSO
CAJA DE EMPOTRAR CON MARCO REDONDO, ACCESORIOS, FIJACION Y
CONEXION, INSTALADO SEGUN CTE-SU, CTE-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS Y
ACCESORIOS DE MONTAJE.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IWI0001111JJ 1,000UD  BALIZA AUTÓNOMA EMPOTRABLE EN ESCALON    9,59 9,59

IWI00110J    1,000UD  CAJA DE EMPOTRAMIENTO                                       5,30 5,30

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 21,51
Costes indirectos .................. 11,68% 2,51

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

11.02 UD  BAÑADOR DE SUELO TC-DEL 1x18W                                   
08IWI00315J  DE BAÑADOR DE SUELO EMPOTRADO EN PARED, CUADRADO, PARA UNA

LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-DEL 1x18W DE POTENCIA,
ANCHO 300 mm, ALTO 200 mm, PROFUNDIDAD 90 mm. PESO 2,8 KG.
CONSTRUIDO CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN COLOR GRIS,
ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO MATE. GRADO DE PROTECCION IP40.
INCLUSO LAMPARA, MONTAJE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    0,300h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 11,25

TO01800      0,550h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 10,58

IWI00315J    1,000UD  BAÑADOR DE SUELO + LÁMPARA TC-DEL 1x18W  49,50 49,50

WW00300    3,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 1,65

WW00400    2,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Suma la partida................................................ 73,58
Costes indirectos .................. 11,68% 8,59

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 82,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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11.03 UD  LUMINARIA SUSPENDIDA 2X55W                                      
08IWI003803J DE LUMINARIA DE SUSPENSION POR CABLE DISEÑADA EN ALUMINIO Y

CRISTAL OPAL PARA LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-L DE 2x55
W DE POTENCIA CON TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK (CÁLIDA), MODELO
TELMO DE SUSPENSION 72001 DE ILUMARTE O EQUIVALENTE, DIÁMETRO 90
MM, LONGITUD 565 MM Y 0,5 M DE LONGITUD DE SUSPENSIÓN. GRADO DE
PROTECCION IP-20. INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    0,400h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 15,00

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IWI003803J   1,000UD  LUMINARIA SUSPENDIDA 2X55W                              105,50 105,50

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 127,12
Costes indirectos .................. 11,68% 14,85

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 141,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

11.04 UD  LUMINARIA DE PARED FLUORESC 1X54                                
08IWI00520J  DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SUPERFICIE, CILÍNDRICO VERTICAL,

MODELO BE COOL 154 REF: 274 25 154 DE DELTA LIGHT O EQUIVALENTE,
COLOR ALUMINIO ANODIZADO, FIJACION DIRECTA, LAMPARA
FLUORESCENTE T16 DE 54W DE LUZ CALIDA, DIMENSIONES 1203X90X118
mm, PESO 2,5 KG. GRADO DE PROTECCION IP-40. INCLUSO LAMPARA,
ACCESORIOS, MONTAJE Y CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100    0,100h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 3,75

TO01800      0,400h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69

IW000520J   1,000UD  LUMINARIA DE PARED FLUOR. 1X54W                      140,10 140,10

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

Suma la partida................................................ 152,39
Costes indirectos .................. 11,68% 17,80

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.
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11.05 UD  PROYECTOR AUTONOMO DE EMERGENCIA 2 FOCOS LED                    
08PIS0042J   DE PROYECTOR AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y

SEÑALIZACION PERMANENTE, MODELO ZENIT LD-2311P A DE DAISALUX O
EQUIVALENTE, DOS FOCOS LED, CARCASA FABRICADA EN
POLICARBONATO BLANCO O A ELEGIR POR D.F., DE 620 LUMENES EN
EMERGENCIA, CON 2 LAMPARAS LED PAR36, DE ALTO RENDIMIENTO Y
AHORRO ENERGETICO, PARA TENSION 230V, UNA HORA DE AUTONOMIA,
BATERÍA NI-MH. INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION.  MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IP05042J     1,000UD  PROYECTOR AUTONOMO EMERGENCIA 2 FOCOS
LED                       

155,20 155,20

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 161,82
Costes indirectos .................. 11,68% 18,90

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 180,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

11.06 UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 350                                
08PIS00019N  DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

PERMANENTE, MODELO HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENTE,
SEMIEMPOTRADO, DIFUSOR OPAL, DE 350 LUMENES EN EMERGENCIA, CON
LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPARA INCANDESCENTE DE
SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y PARA
CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 72 m2., INCLUSO ACCESORIOS, CAJA DE
SEMIEMPOTRAR, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN DB-SI Y
REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IPIS00019N   1,000UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 350                              45,00 45,00

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 51,62
Costes indirectos .................. 11,68% 6,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 57,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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11.07 UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 95                                 
08PIS00010J  DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

PERMANENTE, MODELO HYDRA N2S DE DAISALUX O EQUIVALENTE,
DIFUSOR OPAL, DE 95 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARAS
FLUORESCENTES 8W, LAMPARA INCANDESCENTE DE SEÑALIZACION, PARA
TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE DE 19.2 m2., INCLUSO ACCESORIOS, CAJA PARA EMPOTRAR,
FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN DB-SI, DB-UA Y REBT.MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      0,300h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77

IP05010      1,000UD  EQUIP. AUTONOMO ALUMB. EMERG.95                    29,07 29,07

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida................................................ 35,69
Costes indirectos .................. 11,68% 4,17

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

11.08 UD  CUADRO DE ENCENDIDO DE ILUMINACION (2 INT)  (LIBRE HALÓGENOS)   
08ELL0103IN  DE CUADRO DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN, COMPUESTO POR: 

- 2 PUNTOS DE LUZ MÚLTIPLE.
INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,
AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS
SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN
UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y
P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      3,000h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69

TP00100      0,150h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

IE000500     1,000UD  CAJA DE CUADRO DE ENCENDIDO                            80,00 80,00

IE12000      20,000m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm     0,21 4,20

IE0190001    60,000M   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V. ES 07Z1-K (AS)  0,44 26,40

IE11000      2,000u   INTERRUPTOR SENCILLO                                           1,45 2,90

WW00400    1,200u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,36

WW00300    9,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 4,95

Suma la partida................................................ 179,24
Costes indirectos .................. 11,68% 20,94

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 200,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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11.09 UD  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 
08ELLAS00120N DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5

mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K
(AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE
INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS
IEC-61.034. EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16
mm. DE DIAMETRO. INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

TO01800      0,400h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69

ATC00100    0,180h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 6,75

IE0190001    12,000M   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V. ES 07Z1-K (AS)  0,44 5,28

IE12000      4,000m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm     0,21 0,84

IE05200      1,000u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                            0,32 0,32

IE11000      1,000u   INTERRUPTOR SENCILLO                                           1,45 1,45

WW00400    1,200u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,36

WW00300    0,300u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,17

Suma la partida................................................ 22,86
Costes indirectos .................. 11,68% 2,67

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

11.10 UD  PUNTO DE LUZ MULTIPLE PARA BALIZAMIENTO, E MP                    
08ELL0604J   DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE PARA BALIZAMIENTO INSTALADO CON CABLE

DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO DE
POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1,
NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION
DE HUMOS OPACOS IEC-61.034. EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO. INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800      0,900h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 17,31

ATC00100    0,500h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 18,76

IE0190001    740,000M   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V. ES 07Z1-K (AS)  0,44 325,60

IE12000      11,000m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm     0,21 2,31

IE05200      5,000u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                            0,32 1,60

IE110600N    1,000UD  INTERRUPTOR SENCILLO + MARCO
EMBELLECEDOR                       

4,80 4,80

WW00300    0,300u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,17

WW00400    0,500u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Suma la partida................................................ 370,70
Costes indirectos .................. 11,68% 43,30

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 414,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CATORCE .
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CAPÍTULO 12  REVESTIMIENTOS                                                  
12.01 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDE S                     
10CEE00003   Enf oscado maestreado y  f ratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corri-

da.

ATC00100    0,350h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 13,13

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

Suma la partida................................................ 14,18
Costes indirectos .................. 11,68% 1,66

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

12.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                       
10CEE00004N  Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6) incluso

malla de gallinero de soporte. Medido a cinta corrida.

ATC00100    0,500h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 18,76

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

Suma la partida................................................ 19,81
Costes indirectos .................. 11,68% 2,31

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

12.03 m2  BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VID RIO                   
10CWW00021   Banda de ref uerzo de malla de f ibra de v idrio rev estido de PVC, con un peso mínimo de

217 gr/m2, incluso f ijación al soporte y  tensado. Medida la superf icie ejecutada.

ATC00100    0,100h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 3,75

CW00400     1,100m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2     1,53 1,68

Suma la partida................................................ 5,43
Costes indirectos .................. 11,68% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

12.04 m2  GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES  Y TECHOS, YESO       
10CGG00010   Guarnecido y  enlucido sin maestrear con acabado con rincón v iv o en paredes y  techos,

con pasta de y esos YG e YF, incluso limpieza y  humedecido del paramento. Medido a cin-
ta corrida desde la arista superior del rodapié, con desarrollo de v igas.

TO01200      0,200h   OF. 1ª YESERO                                                   19,23 3,85

AGY00100   0,015m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                     104,28 1,56

AGY00200   0,005m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                   108,05 0,54

Suma la partida................................................ 5,95
Costes indirectos .................. 11,68% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

12.05 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FI J. CAÑAS              
10TET00003   Techo continuo de plancha de escay ola lisa con f ijación de cañas, incluso p.p. de remate

con paramentos. Medida la superf icie ejecutada.

TO00500      0,445h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 8,56

AGP00100    0,001m3  PASTA DE ESCAYOLA                                              173,61 0,17

RT01500      1,103m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                           3,85 4,25

WW00400    2,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Suma la partida................................................ 13,58
Costes indirectos .................. 11,68% 1,59

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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12.06 m2  TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                       
10TWW00011N  Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5mm de espesor,

atornillados a estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27/0.6mm separadas cada 1200mm e/e y suspendidas a forjado o
elemento de soporte mediante cuelgues combinados cada 1000mm y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante
empalmes en cruz colocadas cada 500mm maximo, incluso sobrereplanteo,
entramado auxiliar, cartelas de arriostrado, limpieza, nivelación, ejecución de
ángulos, pasos de instalaciones, encintado y repaso de juntas terminado listo
para pintar; construido según especif icaciones del fabricante de las placas y
planos de detalles. Marca Kanuf D113 o equivalente en prestaciones y
caracteristicas. Medida a cinta corrida.

(*) LAS PLACAS DE CARTON-YESO SE ADAPTARAN A SU LOCALIZACION

EN OBRA, NORMAL, ANTIHUMEDAD, RF, EXTERIORES.. 

TO00900      0,400h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,23 7,69

TP00100      0,058h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,06

FP01800      0,400kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO
LAMINADO                    

1,05 0,42

RT04111      1,000m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL.
YESO LAMINADO              

5,45 5,45

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

WW00400    2,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

FP01100N     1,000m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 12.5 mm                 4,16 4,16

Suma la partida................................................ 19,93
Costes indirectos .................. 11,68% 2,33

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

12.07 m2  PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS                
10TEW00001   Plancha de escay ola lisa colocada en v ertical en f ormación de escalonado de techos, in-

cluso p.p. de elementos de f ijación y  remate con techos de escay ola. Medida la superf icie
ejecutada.

TO00500      0,500h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 9,62

AGP00100    0,015m3  PASTA DE ESCAYOLA                                              173,61 2,60

RT01500      1,050m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                           3,85 4,04

WW00400    2,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Suma la partida................................................ 16,86
Costes indirectos .................. 11,68% 1,97

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

12.08 m   MOLDURA DE ESCAYOLA                                             
10TER00002N  Moldura de escayola, incluso p.p. de adhesivo de fijación. Medida la longitud

ejecutada.

REPRODUCCION IGUAL A EXISTENTE

TO00500      0,215h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 4,13

AGP00100    0,001m3  PASTA DE ESCAYOLA                                              173,61 0,17

RT00500N    1,050m   MOLDURA ESCAYOLA                                              1,50 1,58

Suma la partida................................................ 5,88
Costes indirectos .................. 11,68% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Página 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

12.09 m2  SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO,  ABRILL.              
10STS00020   Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con

mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, en lecha-
do, pulido,abrillantado y  limpieza del pav imento; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la
superf icie ejecutada.

TO01100      0,245h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 4,71

TP00100      0,125h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,29

AGL00100    0,001m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                114,05 0,11

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

RS03400      1,040m2  BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO        6,98 7,26

RS08200      1,000m2  PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA                       3,69 3,69

AA00200      0,020m3  ARENA FINA                                                      8,39 0,17

Suma la partida................................................ 19,28
Costes indirectos .................. 11,68% 2,25

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

12.10 m   RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRA NO MEDIO              
10STR00001   Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con mor-

tero (1:6), incluso repaso del pav imento, enlechado y  limpieza. Medida la longitud ejecuta-
da.

TO01100      0,085h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,63

TP00100      0,040h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,73

AGM00500   0,001m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 0,05

RS06600      2,600u   RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO
MEDIO                    

0,81 2,11

Suma la partida................................................ 4,52
Costes indirectos .................. 11,68% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

12.11 m   PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO NACIONA L                     
10PNP00011N  DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE GRANITO NACIONAL, A

ELEGIR POR LA D.F., DE 4 cm. Y 3 cm. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE,
RECIBIDAS CON, MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y
LIMPIEZA Y P.P. DE BANDA ESCAFILADA DE 50mm A LO LARGO SEGUN
DETALLE SECCION A;  construido según CTE/DB-SUA-1 y UNE 12633.
MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE

HUELLA Y TABICA.

AGL00100    0,001m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                114,05 0,11

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

ATC00100    0,600h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 22,51

RP00500N    1,081m   HUELLA GRANITO NACIONAL PULIDO                      28,12 30,40

RP02300N    1,081m   TABICA GRANITO NACIONAL PULIDO                       16,60 17,94

Suma la partida................................................ 72,01
Costes indirectos .................. 11,68% 8,41

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

12.12 u   ZANQUIN GRANITO NACIONAL                                        
10PNZ00003N  Zanquín de mármol nacional de 7 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido

con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según

CTE/DB-SU-1. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100    0,080h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL
1ª Y PEÓN ESP.       

37,51 3,00

AGM00500   0,006m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 0,30

AGL00100    0,001m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                114,05 0,11

RP03101N    1,050u   ZANQUIN GRANITO NACIONAL                                 3,30 3,47

Suma la partida................................................ 6,88
Costes indirectos .................. 11,68% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

12.13 m2  SOLADO BALD. GRANITO 60x40x2 cm                                 
10SNS90072N  Solado con baldosas de granito nacional de 60x40 cm y 2 cm de espesor,

recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm
de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento y p.p. de banda
escafilada segun detalles seccion;  construido según CTE/DB-SUA-1 y UNE

12633. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,365h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 7,02

TP00100      0,185h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,38

AA00200      0,020m3  ARENA FINA                                                      8,39 0,17

AGM00500   0,021m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 1,05

AGL00100    0,001m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                114,05 0,11

RS02025N    1,050m2  BALDOSA GRANITO PULIDO 60x40x2 cm                 30,50 32,03

Suma la partida................................................ 43,76
Costes indirectos .................. 11,68% 5,11

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

12.14 m   RODAPIE BALDOSAS GRANITO 40X20CM. ADHESIVO                       
10SCR00200N  DE RODAPIE ENRRASADO CON PARAMENTO DE BALDOSAS DE GRANITO

DE 40X20 cm., RECIBIDAS CON ADHESIVO,INCLUSO REPASO DEL
PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y
LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-25. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

TO01100      0,100h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 1,92

TP00100      0,030h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55

AGM00500   0,002m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  50,05 0,10

AGL00100    0,001m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                114,05 0,11

GP00101      0,100kg  PASTA ADHESIVA PORCELANICA                            0,20 0,02

RS00501N    2,625u   BALDOSA GRANITO 40X20 CM.                                6,10 16,01

Suma la partida................................................ 18,71
Costes indirectos .................. 11,68% 2,19

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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12.15 m2  TARIMA FLOTANTE CONTRACHAPADO CAPA NOGAL D E 1080X188X14
mm      

10SMS90011N  Tarima f lotante con cuerpo de contrachapado y cara superior de terminacion
en madera de nogal de 3.2 mm de espesor en nogal 3 lamas, de medidas
1080x188x14 mm, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic
horizontal, acabada con barniz de secado ultravioleta y barniz poliuretano,
colocado sobre lámina de poliuretano incluso formacion de peldaño formado
por huella y tabica de tarima f lotante con cuerpo de contrachapado con pieza
de union entre tabica y huella de madera de nogal de seccion maciza segun

detalles facilitados; construido según CTE. Medida la superf icie ejecutada.

XT14200      0,002m3  POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3                           97,50 0,20

TO00300      0,300h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 5,77

TP00100      0,300h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48

RW01650     17,000u   CLIPS DE ACERO                                                  0,20 3,40

RS05250N    1,050m2  TARIMA FLOTANTE TERMIANACION NOGAL
BARNIZADA 1080X188X14mm      

35,06 36,81

Suma la partida................................................ 51,66
Costes indirectos .................. 11,68% 6,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 57,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

12.16 m2  REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PARA I NT. CHAPADO
MAD. BARN.

10LMM90035N  Revestimiento de paramento vertical interior con tablero contrachapado con
cuerpo de contrachapado y cara superior de terminacion en madera de nogal
de 3.2 mm de espesor en nogal 3 lamas, de medidas 1080x188x14 mm,
colocado adherido, con acabado en barniz poliuretano incluso formacion de
encuentros entre paramentos verticales y horizontales con pieza de union de
madera de nogal de seccion maciza segun detalles facilitados. Medido la

superficie ejecutada.

ATC00400    0,200h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE          

37,65 7,53

GP00140      0,100kg  ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE
CAUCHO SINTÉTICO          

4,36 0,44

RS05250N    1,100m2  TARIMA FLOTANTE TERMIANACION NOGAL
BARNIZADA 1080X188X14mm      

35,06 38,57

Suma la partida................................................ 46,54
Costes indirectos .................. 11,68% 5,44

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 13  CARPINTERIA DE MADERA                                           
13.01 m2  PUERTA PASO,LACADA,1H.CIEGA ABAT.                               
11MPP00152N  DE PUERTA DE PASO LACADA, CON UNA HOJA CIEGA ABATIBLE,

FORMADA POR: PUERTA INTERIOR MACIZO (AGLOMERADO) CON DOS
TABLEROS SOPORTE DE MDF, CERCO HIDRÓFUGO CON JUNTA DE
ESTANQUEIDAD EN EL PERÍMETRO. TAPAJUNTAS DE 70X10 LISO DE DM
HIDROFUGADO A DOS CARAS, CIERRE DE TRISTRAS CROMADO Y
BISAGRAS EN ACERO INOX. OCULTAS, CONJUNTO DE MANETAS MARCA
TECOSUR MODELO CRETA SERIE 81, ESCUDO A DEFINIR, O EQUIVALENTE
EN PRESTACIONES Y CRACTERISTICAS, CONDENA DE LA MISMA SERIE QUE
MANETAS, INCLUSO COLGADO Y P.P. DE REJILLA, SEGUN PANOS
DETALLES, MARCA UNIARTE MOD. L ECO LAC O EQUIVALENTE.  TODA LA
MADERA UTILIZADA EN LA OBRA DISPONDRA DE CERTIFICADO DE
PROCEDENCIA "BOSQUES SOSTENIBLES". MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL

PRECERCO.

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

TO01500      2,100h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 40,38

KW03500     0,560u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                        2,75 1,54

KW03201N   1,700u   PERNIOS DE ACERO INOX 11 CM.                              2,52 4,28

KW02501N   0,560u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS CROMADOS        7,66 4,29

KM05100      0,001m3  MADERA PINO FLANDES                                            376,20 0,38

KM04500      2,850m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                            3,70 10,55

KM02900N    0,560u   HOJA NORMALIZADA MACIZO DOS TABLEROS
MDF 35 MM.                 

61,48 34,43

KM00600      2,800m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                           5,37 15,04

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

KM07500      5,700m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                  0,87 4,96

PE00200N     0,300kg  LACA                                                            4,92 1,48

PW00100      0,115l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,17

PW00300      0,400kg  SELLADORA                                                       4,20 1,68

TO01000      0,300h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 5,77

Suma la partida................................................ 125,80
Costes indirectos .................. 11,68% 14,69

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 140,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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13.02 m2  PUERTA PASO 2H.CIEGA CHAPADA EN NOGAL Y BA RNIZADA               
11MPB00172N  DE PUERTA DE PASO CHAPADA EN NOGAL, SEGUN PLANOS; CON DOS

HOJAS CIEGAS ABATIBLES FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 mm.,
CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X60 mm. TAPAJUNTAS LISO DE
100X15 mm. EN MADERA NOGAL Y HOJA NORMALIZADA CON INTERIOR
CON LANA DE ROCA DE TABLEROS DE DM Y CANTO TOTAL DE 115 mm.
CHAPADA Y CANTEADA POR CUATRO CANTOS, EN MADERA DE NOGAL
BARNIZADA INCOLORO MATE; 4 PERNIOS POR HOJA DE ACERO INOX., CON
CIERRA PUERTAS AEREO DE LEVA PIÑON, AGARRADORES Y ESCUDO
CUADRADO DE ACERO INOX. Y BARRAS ANTIPANICO INTERIORES,
SEGURIDAD CON CERRADURA LLAVE PLANA O CONDENA, EN ACERO
INOXIDABLE MARCA INOXART O EQUIVALENTE EN PRESTACIONES Y
CARACTERISTICAS, PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE ACERO
INOX. INCLUSO COLGADO. MEDIDAS EN OBRA. MEDIDA DE FUERA A FUERA

DEL PRECERCO.

WW00300    1,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 0,55

TO01500      1,800h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 34,61

KW03500     0,350u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                        2,75 0,96

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

KM05100      0,001m3  MADERA PINO FLANDES                                            376,20 0,38

KM04500      1,900m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                            3,70 7,03

KW03201N   2,100u   PERNIOS DE ACERO INOX 11 CM.                              2,52 5,29

KW02501     0,350u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOX  35,74 12,51

KM00701      2,800m   CERCO P.FLANDES 100X60 MM.                                5,02 14,06

KW03101     0,700u   PASADOR EMBUTIDO ACERO INOX.                          3,88 2,72

KW01400     0,250u   CERRADURA LLAVE PLANA                                     7,36 1,84

KW04350     0,300u   BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 2 HOJAS         253,62 76,09

KW04450     0,300u   CIERRA-PUERTA HIDRAULICO PARA 2 HOJAS         158,68 47,60

A13IBB00004 1,700m2  BARNIZ SINTETICO SOBRE PARAMENTOS DE
MADERA                     

11,07 18,82

KM03003N    0,700u   HOJA NORM. DM CHAPADA NOGAL 115 MM.
C/LANA ROCA                 

68,87 48,21

KM80130N    3,750m   TAPAJUNTAS DM RECHAPADO NOGAL 100X15 mm 1,60 6,00

Suma la partida................................................ 276,97
Costes indirectos .................. 11,68% 32,35

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 309,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 14  CERRAJERIA                                                      
14.01 m   PASAMANOS INT. DE MADERA NOGAL 50MM BARNIZ ADO                   
11SBW90001N  De pasamanos de madera de nogal barnizada de 50 mm de diámetro, a 90 cm

del suelo , segun planos de detalles, f ijado mediante soportes de acero
inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p.
de pequeño material. TODA LA MADERA UTILIZADA EN LA OBRA
DISPONDRA DE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA "BOSQUES SOSTENIBLES".

Medida la longitud desarrollada.

TO01500      0,500h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 9,62

TO02200      0,300h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 5,62

KA81180      2,000u   GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS         3,33 6,66

WW00400    3,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

KS03600N    1,030m   PASAMANOS NOGAL DIÁM. 50 mm                          8,35 8,60

A13IBB00003 0,320m2  BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA 12,55 4,02

Suma la partida................................................ 35,42
Costes indirectos .................. 11,68% 4,14

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 39,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

14.02 m   PASAMANOS INT. DE MADERA NOGAL 100X40MM BA RNIZADO               
11SBW90002N  De pasamanos de madera de nogal barnizada de 100X40 mm de seccion, a

160mm del remate, segun planos de detalles, fijado mediante soportes de
madera de nogal de 60x20mm, atornillados al revestimiento y recibidos al
pasamanos, incluso p.p. de pequeño material. TODA LA MADERA UTILIZADA
EN LA OBRA DISPONDRA DE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA "BOSQUES

SOSTENIBLES". Medida la longitud desarrollada.

TO01500      0,700h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 13,46

TO02200      0,300h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 5,62

WW00400    3,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

KS03500N    1,030m   PASAMANOS NOGAL 100X40 mm                            15,32 15,78

KS03800N    0,310m   PASAMANOS NOGAL 60X20 mm                              6,82 2,11

A13IBB00003 0,659m2  BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA 12,55 8,27

Suma la partida................................................ 46,14
Costes indirectos .................. 11,68% 5,39

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 15  PINTURAS                                                        
15.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO  O CEMENTO            
13IPP00001   Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemen-

to,f ormada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de f ondo, plastecido, nuev a mano de
f ondo y  dos manos de acabado. Medida la superf icie ejecutada.

TO01000      0,090h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 1,73

PP00100      0,450kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,70 0,77

PW00300      0,350kg  SELLADORA                                                       4,20 1,47

WW00400    0,200u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,06

Suma la partida................................................ 4,03
Costes indirectos .................. 11,68% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

15.02 m2  LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS CHORRO AIRE  A PRESION            
13REL90007N  Limpieza de paramentos v erticales u horizontales, af ectados de pinturas, morteros o polu-

ción atmosf érica, mediante máquina neumática con chorro de aire a presión, Incluso limpie-
za de material sobrante. Medida la superf icie ejecutada.

TO02200      0,060h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 1,12

GW00100     0,010m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,01

MC00200      0,110h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                              2,67 0,29

MC00300      0,110h   MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE
AIRE-AGUA                   

1,85 0,20

Suma la partida................................................ 1,62
Costes indirectos .................. 11,68% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

15.03 m2  PINTURA ESMALTE CON PARTÍCULAS METÁLICAS E N SUSPENSIÓN        
13EEE00040   Pintura al esmalte con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de f undición de

hierro o metálica, f ormada por rascado y  limpieza de óxidos, mano de imprimación antico-
rrosiv a y  dos manos de color. Medido a tres caras.

TO01000      0,200h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 3,85

PE00300      0,246kg  ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS 5,65 1,39

PI00300      0,099kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                    4,29 0,42

PW00100      0,040l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,06

WW00400    0,266u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,08

Suma la partida................................................ 5,80
Costes indirectos .................. 11,68% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

15.04 m2  PINTURA ANTICORROSIVA COMPATIBLE VERMICULI TA                    
13EEE00040N  Pintura sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por

rascado y limpieza de óxidos y mano de imprimación anticorrosiva compatible
con vermiculita. Medido a tres caras.

TO01000      0,150h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 2,88

PI00300      0,099kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                    4,29 0,42

PW00100      0,040l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,06

WW00400    0,266u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,08

Suma la partida................................................ 3,44
Costes indirectos .................. 11,68% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 16  MOBILIARIO                                                      
16.01 Ud  DE BUTACA "EUROSEATING MODELO AZAHAR" O SI MILAR                 
11WWW00055N  BUTACA, “EUROSEATING MODELO AZAHAR” O EQUIVALENTE, CON

ASIENTO Y RESPALDO DE ESTRUCTURA INYECTADA DE CHAPA Y PERFIL
DE ACERO LAMINADOS EN FRÍO Y ELECTROSOLDADOS. COLCHONETA Y
RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADAS EN FRÍO M-4,
TAPICERÍA EN TREVIRA CS CON TEXTURA Y COLOR A DETERMINAR Y
CLASIFICACIÓN AL FUEGO M-1, MEDIANTE APORTE DE CERTIFICADO AITEX
M-1. ASIENTO CON RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA Y FONDO DE TABLERO
DE MADERA CONTRACHAPADA DE 15 mm. RESPALDO EN TABLERO DE
MADERA CONTRACHAPADA DE 15 mm Y CANTONERA SUPERIOR EN
MADERA MACIZA DE HAYA, APOYABRAZOS EN MADERA MACIZA DE
MADERA DE HAYA SOPORTADOS POR LATERALES EN TABLEROS DE
MADERA DE ALTA DENSIDAD DE 75 mm DE ESPESOR CHAPADOS EN
MADERA DE HAYA, IGUAL A LOS LATERALES INTERMEDIOS. ANCLAJES AL
PAVIMENTO SEMIOCULTOS EN INTERIOR DE FILAS. CON NUMERACIÓN EN
CADA BUTACA Y EN CADA FILA CON NÚMEROS RECORTADOS DE CHAPA

DE ACERO INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

KW05000N   1,000u   BUTACA AZAHAR                                                   169,00 169,00

TO01500      1,000h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              19,23 19,23

TP00100      0,750h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 13,71

WW00400    15,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 4,50

WW00300    15,000u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 8,25

Suma la partida................................................ 214,69
Costes indirectos .................. 11,68% 25,08

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 239,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 17  DECORACION Y SEÑALIZACION                                       
17.01 u   ROTULACION DE ESTANCIA,                                         
15-10.01     DE ROTULO DENOMINADOR DE ESTANCIA MODULADO DE CHAPA PLEGADA DE

ALUMINIO LACADO DE 1.6mm DE ESPESOR, CON IDENTIFICACION POR LETRAS
TROQUELADAS, INCLUSO PERFILES LATERALES, PEQUEÑO MATERIAL, COLOCA-
CION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,250h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81

WW00400    1,000u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

DW01801     1,000u   ROTULO ESTANCIA CHAPA DE ALUMINIO                20,43 20,43

Suma la partida................................................ 25,54
Costes indirectos .................. 11,68% 2,98

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 18  GESTION DE RESIDUOS                                             
18.01 t   CANON RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORI Z. DIST. MÁX. 5 km 
17MMM0011N   Canon de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización

situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en
planta.

EM00100N    1,000t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA           2,37 2,37

Suma la partida................................................ 2,37
Costes indirectos .................. 11,68% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

18.02 m3  CANON RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE V ALORIZ. 5 km          
17RRR00402N  Canon de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización

situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ER00100N    1,000m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                   7,74 7,74

Suma la partida................................................ 7,74
Costes indirectos .................. 11,68% 0,90

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 19  CONTROL DE CALIDAD                                              
19.01 u   CONTROL DE CALIDAD  SEGUN PLAN DE CONTROL                       
19WWW9999N   DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN DOCUMENTO REDACTADO AL EFECTO

PARA EJECUCION DE  OBRA DE REHABILITACION DEL ANFITEATRO DEL

TEATRO CEREZO EN PASEO DEL ESTATUTO S/N DE CARMONA (SEVILLA).

SGR999N     * 1,000u   ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD                       2.052,14 2.052,14

Suma la partida................................................ 2.052,14
Costes indirectos .................. 11,68% 239,69

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2.291,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Página 46



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A03ACC00011  kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S E N CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte,
labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en
obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600      0,020 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,23 0,38

CA00320      1,080 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 0,87

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,23 0,01
WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

A03ERT80050  m2  ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE  CONTENCIÓN                   

Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación
del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su es-
tabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la super-
f icie de encofrado útil.

TO00400      0,650 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               19,23 12,50

TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 11,88
CE80000      0,010 u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150

USOS)               
5,67 0,06

CM00300      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 1,81

CM00500      0,100 u   PANEL METÁLICO 50x300 cm                                        56,63 5,66
CW00600      0,300 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,52

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.

A03HAM80040  m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN MUROS D E CONTENCIÓN                  

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del ári-
do 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-
men ejecutado.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 0,94

TP00100      0,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 10,97

CH02910N     1,030 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                         50,00 51,50
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.

A05HHL00004N m3  HORMIGÓN LIGERO EN LOSAS                                        

Hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³,
conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en central con 1.100 litros de
arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150
kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1. Medido

el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,85

TP00100      0,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 10,97
CH80200N     1,030 m3  HORMIGÓN LIGERO D=600Kg/m3                                      127,08 130,89

MV00100      0,300 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,45

WW00400      0,910 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,27

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 146,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A06LPC00001N m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibi-
do con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medi-
da deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 8,37

TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,97

AGM00800    0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N +
PLAST.          

51,67 1,34

FL01300N     0,068 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm     

57,00 3,88

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

A06WWT00011N m2  TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON M ORTERO                        

Tablero de rasillón, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastif icante, in-
cluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdade-
ra magnitud.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.       

37,51 13,13

AGM00800    0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N +
PLAST.          

51,67 0,26

FL01500N     4,240 u   RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                                   0,64 2,71
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES         0,55 0,55

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.

A10CEE00003  m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO E N PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cin-
ta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.       

37,51 13,13

AGM00500    0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N            50,05 1,05

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

A10SWW00061  m2  RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. C ON MORTERO                    

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso extendido,
maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,150 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 2,81

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74

AGM00300    0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N          59,32 3,08

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A10SWW90009N m2  PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTID ESLIZANTE 20x20 cm            

Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pa-
sos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas
con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm
de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido
según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,480 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 9,23

TP00100      0,240 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,39
AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      8,39 0,17

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                           114,05 0,11

AGM00500    0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N            50,05 1,55
CH04000N     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO                           47,00 4,70

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

GP00300      1,000 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,55 1,55
RS00750N     26,500 u   BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm                    0,10 2,65

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

A13IBB00003  m2  BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                        

Barniz graso sobre carpinteria de madera formado por: limpieza y lijado fino del so-
porte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas
dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

TO01000      0,500 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 9,62

PB00100      0,300 kg  BARNÍZ GRASO                                                    5,45 1,64
PB00400      0,200 kg  BARNIZ TAPAPOROS                                                5,27 1,05

PW00100      0,080 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,12

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

A13IBB00004  m2  BARNIZ SINTETICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA                     

DE BARNIZ SINTETICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA, FORMADO POR: LIM-
PIEZA Y LIJADO FINO DEL SOPORTE,MANO DE FONDO CON TAPAPOROS, LIJADO
FINO Y DOS MANOS DE BARNIZ; SEGUN NTE/RPP-43. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

PB00300      0,350 kg  BARNIZ SINTETICO                                                5,88 2,06

PB00400      0,200 kg  BARNIZ TAPAPOROS                                                5,27 1,05

PW00100      0,100 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,15
TO01000      0,400 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 7,69

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5  N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según
UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 65,90

GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 47,66
GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,49

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AGM00300     m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM I I/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a com-
presión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83
AA00300      1,061 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 6,93

GC00200      0,361 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 33,41

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 59,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS.

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II /A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20
GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II /A-L 32,5 N + PLAST.          

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastif icante,
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,83

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 7,20

GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   1,26 1,62
GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 23,88

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM  II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río,
tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100      1,236 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 22,59
AA00300      1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 9,01

GC00200      0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 35,17

GK00100      0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                   85,09 16,17
GW00100      0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,11

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

AGP00100     m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               

Pasta de escayola E-30 envasada, confeccionada a mano.
TP00100      6,594 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 120,54

GE00100      0,814 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          64,70 52,67

GW00100      0,721 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,40

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 173,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AGY00100     m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          

Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84
GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34

GY00200      0,876 t   YESO NEGRO YG                                                   56,05 49,10

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         

Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84

GY00100      0,876 t   YESO BLANCO YF                                                  60,35 52,87
GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 108,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR  OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por of icial 1ª y peón especial.

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28
TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 19,23

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR  OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por of icial 2ª y peón especial.
TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 18,74

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

ATC00400     h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª I NSTALADOR Y AYUDANTE          

Cuadrilla formada por un of icial 1ª instalador y ayudante especialista.
TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,42 18,42

TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               19,23 19,23

TOTAL PARTIDA...................................... .......... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Carmona         

Código Ud Descripción Precio

08PAR1      UD  DIMMER PARADIM-1 6 CANALES                 814,67 OCHOCIENTAS CATORCE  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

98798TRN m   JUNTA DILATACION Y/O APOYOS DE
PANTALLAS                        

20,00 VEINTE  EUROS

AA00200     m3  ARENA FINA                                                      8,39 OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AA00300     m3  ARENA GRUESA                                              6,53 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
AIC00010   M2  FORRO DE CHAPA AC. GALV.                      13,50 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ATC99999  H   PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ     55,00 CINCUENTA Y CINCO  EUROS
BG2C6651 M   CANAL PVC-M1 40X110 MM                          0,55 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
BGW2C650 UD  P.P.ACCESORIOS                                           2,50 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CA00320    kg  ACERO B 500 S                                                0,81 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
CA00620    kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T

EN MALLA                        
0,93 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA00700    kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA
ELABORADO Y PINTADO                    

1,03 UNA  EUROS con TRES CÉNTIMOS

CA01200    kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES
COMPUESTOS                    

0,83 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA01300    kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS
ESTRUCT ATOR.                     

0,83 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA01400    kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS
ESTRUCT SOLD.                     

0,83 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA01700    kg  ALAMBRE DE ATAR                                         1,23 UNA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CA02000    m   ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3

mm                              
1,53 UNA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA02600N ud  CONECTOR FIJADO CON CLAVOS 50MM 0,20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CAD00108 M2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU      9,17 NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CAD00109P M2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU

6CM                             
12,50 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAD0103   m   COND. CIRC-HELIC.AISLADO D=200mm 10,50 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CE00200    u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                          20,82 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CE80000    u   PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m

(PARA 150 USOS)               
5,67 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CH02910N m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa,
SUMINISTRADO                           

50,00 CINCUENTA  EUROS

CH03000N m3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa,
SUMINISTRADO                           

50,00 CINCUENTA  EUROS

CH04000N m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I,
SUMINISTRADO                             

47,00 CUARENTA Y SIETE  EUROS

CH04020N m3  HORMIGÓN HM-20/B/25/I,
SUMINISTRADO                             

47,00 CUARENTA Y SIETE  EUROS

CH04120N m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO                             

47,00 CUARENTA Y SIETE  EUROS

CH80200N m3  HORMIGÓN LIGERO D=600Kg/m3              127,08 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

CM00300   m3  MADERA DE PINO EN TABLON                    225,64 DOSCIENTAS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

CM00500   u   PANEL METÁLICO 50x300 cm                      56,63 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CV00200    m   VIGUETA AUTORRESISTENTE
PRETENSADA                              

3,54 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CW00210N m2  CHAPA COLABORANTE 0.70MM ESP.
ACERO GALV.                       

5,08 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CW00400   m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE
217 g/m2                      

1,53 UNA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CW00500   m2  MALLA TIPO GALLINERO                               2,32 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CW00600   l   DESENCOFRANTE                                         1,72 UNA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
DPAC003   UD  VISERA DE PROTECCION                             437,15 CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE  EUROS con

QUINCE CÉNTIMOS
DW01801   u   ROTULO ESTANCIA CHAPA DE

ALUMINIO                               
20,43 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EM00100N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE
MADERA                             

2,37 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ER00100N m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 7,74 SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EWW0005  UD  ARMARIO METAL EMP. 332X352X120         67,25 SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO
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CÉNTIMOS
EWW005    UD  ARMARIO METAL EMP. 332X352X120 E     87,15 OCHENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FB00500N u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm            0,41 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
FB01000N u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm            0,58 CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
FL00300N  mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE

24x11,5x9 cm                        
53,00 CINCUENTA Y TRES  EUROS

FL00400     mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE
24x11,5x7 cm                        

66,99 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FL00500N  mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO
24x11,5x4 cm                     

41,00 CUARENTA Y UNA  EUROS

FL01300N  mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm     

57,00 CINCUENTA Y SIETE  EUROS

FL01500N  u   RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm          0,64 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FP01100N m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 12.5 mm 4,16 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
FP01800    kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE

YESO LAMINADO                    
1,05 UNA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GA00200    l   PLASTIFICANTE                                               1,26 UNA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
GC00200   t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS   92,54 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
GE00100    t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                         64,70 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
GK00100    t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN

SACOS                             
85,09 OCHENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

GP00100    kg  PASTA ADHESIVA                                            0,22 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
GP00101    kg  PASTA ADHESIVA PORCELANICA               0,20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
GP00140    kg  ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS

CARAS DE CAUCHO SINTÉTICO          
4,36 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GP00300    m2  PASTA NIVELADORA                                       1,55 UNA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GW00100   m3  AGUA POTABLE                                               0,55 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
GY00100    t   YESO BLANCO YF                                           60,35 SESENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
GY00200    t   YESO NEGRO YG                                            56,05 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
IC53977P   UD  REJILLA LINEAL 4000X225 MM                    420,00 CUATROCIENTAS VEINTE  EUROS
ICAF0030   UD  CONTROL REMOTO BRC301B61               185,00 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS
ICAF0030P UD  CONTROL Y SONDA CO2                              300,00 TRESCIENTAS  EUROS
ICM00036P UD  RECUPERADOR CALOR CON

RESISTENCIA E 4400 M3/H                   
2.366,00 DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS  EUROS

ICR00039  UD  COMPUERTA REG. CAUDAL 400X400       73,06 SETENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ICTOB0007P UD  TOBERA ALTA INDUCCION 100MM DIAM  118,00 CIENTO DIECIOCHO  EUROS
IE000112   UD  LIMITADOR DE SOBRETENSION                 289,97 DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
IE000500   UD  CAJA DE CUADRO DE ENCENDIDO          80,00 OCHENTA  EUROS
IE00327      UD  CONTACTOR BIPOLAR 16A                          57,25 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS
IE0190001 M   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V. ES

07Z1-K (AS)                     
0,44 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
IE0192002 M   CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. ES

07Z1-K (AS)                     
0,69 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IE02100      m   CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K                1,03 UNA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
IE05200      u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE              0,32 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
IE08500      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30

Ma TIPO AC                   
44,80 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA

CÉNTIMOS
IE08501      UD  INTERRUPTOR DIF. II 25 / 0.3                      131,52 CIENTO TREINTA Y UNA  EUROS con CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
IE10300      u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II,

DE 10-32 A                       
44,00 CUARENTA Y CUATRO  EUROS

IE10306      UD  INTERRUP. MAGNETOTERMICO IIII,16      68,35 SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IE10800      u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV,
DE 10-32 A                       

91,20 NOVENTA Y UNA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IE11000      u   INTERRUPTOR SENCILLO                           1,45 UNA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IE110600N UD  INTERRUPTOR SENCILLO + MARCO
EMBELLECEDOR                       

4,80 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IE12000      m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO
DIÁM. 16 mm                         

0,21 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IE12700      m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                 1,41 UNA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
IE12700P   m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 25 mm                 1,41 UNA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
IM01800     u   EQUIPO 2 PUERTAS PISO BATIENTES

SEMIAUTOMÁTICAS                 
482,76 CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS  EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
IM020085   u   EQUIPO ASCENSOR 6PERS. 2 PARAD.

0,50 m/s MAN. SIMPLE            
4.550,54 CUATRO MIL QUINIENTAS CINCUENTA  EUROS con

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
IP0033N     UD  Señal poliprop. 210x210mm.fotolu              2,57 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
IP05010      UD  EQUIP. AUTONOMO ALUMB. EMERG.95    29,07 VEINTINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
IP05042J    UD  PROYECTOR AUTONOMO EMERGENCIA

2 FOCOS LED                       
155,20 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS
IP07801      u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC,

6KG.EFICACIA 21-A,144-B              
24,00 VEINTICUATRO  EUROS

IPIS00019N UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM DE 350               45,00 CUARENTA Y CINCO  EUROS
IW000520J UD  LUMINARIA DE PARED FLUOR. 1X54W     140,10 CIENTO CUARENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
IWI0001111JJ UD  BALIZA AUTÓNOMA EMPOTRABLE EN

ESCALON                           
9,59 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
IWI00110J  UD  CAJA DE EMPOTRAMIENTO                          5,30 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
IWI00315J  UD  BAÑADOR DE SUELO + LÁMPARA

TC-DEL 1x18W                         
49,50 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS
IWI003803J UD  LUMINARIA SUSPENDIDA 2X55W               105,50 CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS
KA81180    u   GARRA DE ACERO INOX. PARA

PASAMANOS                             
3,33 TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

KM00600    m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm         5,37 CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
KM00701    m   CERCO P.FLANDES 100X60 MM.                5,02 CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
KM02900N u   HOJA NORMALIZADA MACIZO DOS

TABLEROS MDF 35 MM.                 
61,48 SESENTA Y UNA  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
KM03003N u   HOJA NORM. DM CHAPADA NOGAL 115

MM. C/LANA ROCA                 
68,87 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
KM04500    m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm          3,70 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
KM05100    m3  MADERA PINO FLANDES                               376,20 TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS  EUROS con

VEINTE CÉNTIMOS
KM07500    m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm 0,87 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
KM80130N m   TAPAJUNTAS DM RECHAPADO NOGAL

100X15 mm                         
1,60 UNA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

KS03500N m   PASAMANOS NOGAL 100X40 mm               15,32 QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
KS03600N m   PASAMANOS NOGAL DIÁM. 50 mm             8,35 OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
KS03800N m   PASAMANOS NOGAL 60X20 mm                 6,82 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
KW01400   u   CERRADURA LLAVE PLANA                         7,36 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
KW02501   u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE

ACERO INOX                        
35,74 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
KW02501N u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS

CROMADOS                             
7,66 SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

KW03101   u   PASADOR EMBUTIDO ACERO INOX.          3,88 TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
KW03201N u   PERNIOS DE ACERO INOX 11 CM.             2,52 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
KW03500   u   PICAPORTE DE RESBALÓN                         2,75 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
KW04350   u   BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 2

HOJAS                            
253,62 DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES  EUROS con

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
KW04450   u   CIERRA-PUERTA HIDRAULICO PARA 2

HOJAS                           
158,68 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
KW05000N u   BUTACA AZAHAR                                             169,00 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS
MC00100   h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                  6,35 SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
MC00200   h   COMPRESOR PARA PROYECTAR              2,67 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MC00300   h   MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS

DE AIRE-AGUA                   
1,85 UNA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ME00300    h   PALA CARGADORA                                         23,87 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MK00100    h   CAMIÓN BASCULANTE                                  25,60 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
MV00100    h   VIBRADOR                                                        1,51 UNA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PB00100    kg  BARNÍZ GRASO                                                5,45 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
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CÉNTIMOS
PB00300    kg  BARNIZ SINTETICO                                         5,88 CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PB00400    kg  BARNIZ TAPAPOROS                                      5,27 CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PE00200N kg  LACA                                                            4,92 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PE00300    kg  ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS

METÁLICAS                       
5,65 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PI00300      kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                      4,29 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
PP00100    kg  PINTURA PLÁSTICA                                        1,70 UNA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
PW00100   l   DISOLVENTE                                                    1,49 UNA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PW00300   kg  SELLADORA                                                     4,20 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
QW00100   m3  HORMIGÓN CELULAR                                   37,87 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
RP00500N m   HUELLA GRANITO NACIONAL PULIDO      28,12 VEINTIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
RP02300N m   TABICA GRANITO NACIONAL PULIDO        16,60 DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
RP03101N u   ZANQUIN GRANITO NACIONAL                    3,30 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
RS00501N u   BALDOSA GRANITO 40X20 CM.                   6,10 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
RS00600    u   BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm                   0,19 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
RS00750N u   BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL

20x20 cm                            
0,10 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

RS02025N m2  BALDOSA GRANITO PULIDO 60x40x2 cm 30,50 TREINTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
RS03400    m2  BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO

MEDIO                            
6,98 SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RS05250N m2  TARIMA FLOTANTE TERMIANACION
NOGAL BARNIZADA 1080X188X14mm      

35,06 TREINTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RS06600    u   RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm
GRANO MEDIO                    

0,81 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RS08200    m2  PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA       3,69 TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
RT00500N m   MOLDURA ESCAYOLA                                    1,50 UNA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
RT01500    m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                 3,85 TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
RT04111    m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO

DE PL. YESO LAMINADO              
5,45 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
RW01650   u   CLIPS DE ACERO                                            0,20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SGR999N  * u   ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD      2.052,14 DOS MIL CINCUENTA Y DOS  EUROS con

CATORCE CÉNTIMOS
TA00100     h   AYUDANTE                                                        18,42 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
TA00200     h   AYUDANTE ESPECIALISTA                           18,42 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
TO00100    h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                        19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00300    h   OF. 1ª COLOCADOR                                       19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00400    h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                     19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00500    h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                      19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00600    h   OF. 1ª FERRALLISTA                                       19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00700    h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                        19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO00900    h   OF. 1ª MONTADOR                                          19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01000    h   OF. 1ª PINTOR                                                  19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01100    h   OF. 1ª SOLADOR                                              19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01200    h   OF. 1ª YESERO                                                 19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01400    h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO             19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01500    h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                       19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01600    h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                    19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01800    h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                     19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO01900    h   OF. 1ª FONTANERO                                        19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO02000    h   OF. 1ª INSTALADOR                                        19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO02100    h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TO02200    h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
TP00100    h   PEÓN ESPECIAL                                             18,28 DIECIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
UE04500    m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm

PARA COND. CABLES                
0,77 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

WW00300  u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES                      

0,55 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

WW00400  u   PEQUEÑO MATERIAL                                     0,30 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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XI00800      kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA            1,60 UNA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
XI01100N   m2  LÁMINA POLIETILENO 1,2 mm                     0,60 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
XI01800      m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE

POLIETILENO 4 mm               
6,65 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

XI02100      m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO
VIDRIO DE 3 mm                  

3,94 TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

XI02200      m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM.
POLIETILENO DE 2,6 kg           

3,60 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

XI02700      kg  PINTURA OXIASFALTO                                   1,64 UNA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
XT14000     m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS,

DENS. 12 kg/m3                   
178,60 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA

CÉNTIMOS
XT14200     m3  POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3         97,50 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS
XW00400N m3  MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA

ADITIVOS                       
79,10 SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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D.2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
  



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES                        
01RSM00010N  Demolición de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera incluso carga manual y

transporte de material a lugar de carga. Medida la superficie inicial.

1 14,13 21,15 298,85
2 5,11 10,79 110,27
2 5,20 8,60 89,44

498,56 3,06 1.525,59

01.02 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS  UNIDIRECCIONALES     
01XFU90001N  Demolición masiva con medios mecánicos y/o manuales de forjados unidireccionales con

viguetas metalicas, entrevigado de ladrillos y capa de compresión de hormigón. Medida la
superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.

p1 2 4,88 0,85 8,30

8,30 12,97 107,65

01.03 u   DESMONTADO DE BUTACA, SIN APROVECHAMIENTO                       
01WDM00001N  Desmontado de butaca, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga manual y

transporte de material a vertedero. Medida la unidad terminada.

117 117,00

117,00 2,10 245,70

01.04 u   ANULADO DE RED EXISTENTE INTERIOR Y DESVIO S NECESARIOS          
01TRG00001N  Anulacion de red existente en interior de la parcela y desvios necesarios de conducciones en

carga realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora y/o concesionaria,
incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero.

Medida la unidad terminada.

electricidad 1 1,00
contraincendios 1 1,00

2,00 175,40 350,80

01.05 t   RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VAL ORIZ. DIST. MÁX. 5 km 
17MMM00100N  Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una

distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta y descarga. Medido el peso
en bascula puesto en planta.

pino oregon
0.530T/m3

2 48,46 4,85 0,53 249,13
1 197,97 7,25 0,53 760,70
2 73,13 3,09 0,53 239,53

1.249,36 3,40 4.247,82

01.06 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA D E VALORIZ. 5 km       
17RRR00400N  Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una

distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta y descarga. Medido el
volumen esponjado.

forjado 1,2 8,30 0,16 1,59
1,2 6,24 0,16 1,20
1,2 3,10 0,40 1,49

solado 1,2 91,80 0,50 0,04 2,20
1,2 14,64 0,04 0,70

divisiones 1,2 15,89 0,07 1,33
1,2 4,09 0,15 0,74

revestimientos 1,2 272,19 0,05 16,33
terrenos 1 4,09 4,09

29,67 3,27 97,02

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..... 6.574,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS                                                
02.01 m2  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓ N DE L/GAFA SENCILLO  
01ADT00005N  Demolición de partición interior de tabicón de ladrillo gafa sencillo, con medios manuales, incluso

revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco. p.p. de instalaciones,
alicatados y transporte hasta el lugar de carga. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

p1 1 2,17 3,86 8,38
pb 1 1,65 4,55 7,51

15,89 8,26 131,25

02.02 m2  DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA  DE LADRILLO MACIZO   
01ALM00007N  Demolición de partición interior de citara de ladrillo macizo, con medios manuales, incluso

revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco, p.p. de instalaciones,
alicatados y transporte hasta el lugar de carga. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

p1 2 6,82 0,30 4,09

4,09 11,44 46,79

02.03 m2  DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERC O                     
01KMP00001   Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superf icie de f uera a f uera del precerco.

pb 1 0,80 2,20 1,76
p1 1 0,80 2,20 1,76

3,52 4,09 14,40

02.04 m2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN  PAREDES              
01RCG00001N  Picado y rascado de guarnecido y enlucido de yeso en paredes, incluso carga manual y p.p. de

transporte de material hasta el lugar de carga. Medida la superf icie inicial deduciendo huecos.

0,1 79,12 6,13 48,50

48,50 4,09 198,37

02.05 m2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN  TECHOS               
01RCG00002N  Picado y rascado de guarnecido y enlucido de yeso en techos, incluso carga manual y p.p. de

transporte de material hasta el lugar de carga. Medida la superf icie inicial deduciendo huecos.

pb 8 2,91 0,10 2,33
16 2,73 0,10 4,37

6,70 6,12 41,00

02.06 m2  DESMONTADO DE TECHO DE YESO SOBRE ENTABLIL LADO                  
01RTW00100N  Demolición de techo formado por guarnecido y enlucido de yeso sobre entablillado o cañizo,

clavado en alfarjías de madera, incluso transporte de material hasta el lugar de carga. Medida la
superficie inicial.

pb
refuerzo pletina 1 8,30 10,55 87,57
resto patio 1 184,62 184,62

272,19 4,09 1.113,26

02.07 m   LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA A RTIFICIAL             
01RPA00001N  Levantado de peldaño y zanquín de piedra artif icial, incluso carga manual y p.p. de transporte de

material a lugar de carga. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y
tabica.

54 1,70 91,80

91,80 3,06 280,91

02.08 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL          
01RST00001N  Levantado de solado y rodapié de terrazo, incluso carga manual y transporte de material hasta

el lugar de carga. Medida la superficie inicial.

pb/p1 2 1,67 1,75 5,85
2 1,65 0,88 2,90
2 4,46 8,92

-4 1,65 0,30 -1,98
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

-2 1,75 0,30 -1,05

14,64 7,66 112,14

02.09 m3  DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN  ARMADO, CARGA
MANUAL 

01CAA00001N  Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso
carga manual y p.p. de  transporte de material hasta el lugar de carga. Medido el volumen inicial.

ascensor 1 1,59 1,95 0,40 1,24

1,24 219,46 272,13

02.10 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS  UNIDIRECCIONALES     
01XFU90001N  Demolición masiva con medios mecánicos y/o manuales de forjados unidireccionales con

viguetas metalicas, entrevigado de ladrillos y capa de compresión de hormigón. Medida la
superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ascensor 1 1,59 1,95 3,10
pc 2 3,12 6,24

9,34 12,97 121,14

02.11 m2  PROTECCION MOBILIARIO EXISTENTE                                 
01TLL00101N  Proteccion de mobilairio existente mediante lamina de polietileno colocada sobre los mismos,

incluso p.p. de solapes. Medida la superf icie terminada.

patio pb 1 210,00 210,00

210,00 1,36 285,60

TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS ................................... 2.616,99
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS                                  
03.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA M. MANUALES PRO F. 1,50 A 3 m         
02PBB00012   Excav ación, en pozos, de tierra de consistencia media, realizada con medios manuales a una prof undidad com-

prendida entre 1,50 y  3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perf il natural.

foso 1 1,59 1,95 1,10 3,41

3,41 75,54 257,59

03.02 m3  TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON  M. MANUALES          
02TBB00001   Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50 m, incluso

carga y  descarga. Medido el perf il esponjado.

1,2 1,59 1,95 1,10 4,09

4,09 38,79 158,65

03.03 m3  TRANSPORTE TIERRAS, CARGA M. MECÁNICOS                          
02TMM00002N  Transporte de tierras, realizado en camión basculante, incluso carga con medios mecánicos,

formada por: carga, transporte y descarga. Medido en perfil esponjado.

1,2 1,59 1,95 1,10 4,09

4,09 2,70 11,04

TOTAL CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS ..... 427,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. ME DIO                   
03WSS80000   Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/25/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20

mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la
superficie ejecutada.

1 1,95 1,59 3,10

3,10 8,35 25,89

04.02 m2  PROTECCION MOBILIARIO EXISTENTE                                 
01TLL00101N  Proteccion de mobilairio existente mediante lamina de polietileno colocada sobre los mismos,

incluso p.p. de solapes. Medida la superf icie terminada.

2 1,95 1,50 5,85
2 1,59 1,50 4,77
1 1,95 1,59 3,10

13,72 1,36 18,66

04.03 m3  HORMIGON ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSAS                           
03HAL00002N  DE HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm.

Y CONSISTENCIA BLANDA,   ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE  INCLUSO ARMADURAS DE LOS MISMOS CON ACERO B 500 S CON UNA
CUANTIA MINIMA DE 40 KG/M3  P.P. DE ARMADURAS DE ARRANQUE DE PILARES, ESCALERAS
Y  MUROS, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. INCLUSO P.P. DE ACABADO FINAL
BRUÑIDO Y RULETEADO, Y DE FORMACION DE JUNTAS SEGUN CTE/DB-SU-1. MEDIDO EL

VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

1 1,95 1,59 0,30 0,93

0,93 93,76 87,20

04.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN MURO CO NT. I/ENC. 1C. V/MAN. 
03HRM80000N  Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en

muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido
manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a
una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según

instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

foso 2 1,95 0,20 1,20 0,94
2 1,59 0,20 1,20 0,76

1,70 264,87 450,28

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES ......................................... 582,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN  ATORNILLADA          
05ACJ00001N  Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión atornillada , incluso

corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de
unión con tornillos calibrados calidad A5.6t, pletinas, angulares, casquillos y piezas especiales;

construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

p1
IPE120 1 2,76 12,90 35,60
IPE80 1 3,09 6,00 18,54
IPE160 14 1,47 15,80 325,16
UPN120 2 2,76 13,40 73,97
ascensor
UPN120 1 1,77 13,40 23,72

1 1,95 13,40 26,13

503,12 1,91 960,96

05.02 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN  SOLDADA              
05ACJ00040   Acero en perf iles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso corte y  elaboración,

montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bor-
des, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

pc
IPE200 2 5,00 22,40 224,00

2 2,93 22,40 131,26
2 5,63 22,40 252,22

IPE120 12 2,92 12,90 452,02
p2
IPE200 8 4,40 22,40 788,48

1 16,53 22,40 370,27
IPE180 2 4,40 18,80 165,44
IPE160 4 4,96 15,80 313,47
p1
40.5 12 2,91 1,57 54,82

24 2,73 1,57 102,87
IPE220 6 4,49 26,20 705,83
ascensor
IPE120 1 1,77 12,90 22,83

1 1,95 12,90 25,16

3.608,67 1,90 6.856,47

05.03 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CA JÓN                   
05ACS00050   Acero en perf iles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, ela-

boración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y  p.p. de soldadura, chapas de cabeza y  base,
casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

pc
2UPN100
P1-P2-P3 12 0,40 8,32 39,94
P4 4 0,40 8,32 13,31
p2
2UPN220 2 4,91 29,40 288,71

2 5,00 29,40 294,00
2 5,16 29,40 303,41
2 5,03 29,40 295,76

1.235,13 1,90 2.346,75

05.04 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HO RMIGÓN O FÁBRICA      
05ACW00051   Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de f ábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 16

mm y  taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y  montaje,imprimación con capa de impri-
mación antioxidante y  p.p. de elementos de unión y  ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE.
Medido el peso nominal.

pc
200.200.8
P1-P2-P3 6 0,20 12,56 15,07
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

P4 2 0,20 12,56 5,02

20,09 2,38 47,81

05.05 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE HORM. D=600Kg/m3   70MM CANTO          
05HRL80011N  De forjado de hormigón armado de 70mm de canto total, formada por chapa colaborante de

0.70mm de espesor, 35mm de altura libre, 1035mm de ancho de y largo hasta 12000mm
preperforado para montantes de corte, RF30, Marca Acerormittal Tipo Arval Mod. Hacierco
5.207.35D AB Gama Deck; con capa de compresion de 35mm de hormigon ligero de muy baja
densidad 600kg/m3, segun planos de estructura, refuerzo de huecos y pasos de instalaciones,
armaduras refuerzos y anclajes de soportes metalicos, suministrado y puesto en obra, incluso 
JUNTAS DE DILATACION , ARMADURAS DE REFUERZOS DE FORJADO, ARMADURAS DE
ARRANQUE DE LOSAS Y PILARES Y P.P. DE  VIGAS DE CUELGUE, limpieza de fondos,
ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias, piezas de
remate laterales, segun instrucciones del fabricante; CONSTRUIDO SEGUN EHE-08, DB-SUA,
DB-SE AE, Ncse02 Y NTE/EHU. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos

mayores de 1,00 m2.

p2 1 5,03 7,82 39,33
1 5,10 7,82 39,88
2 1,20 5,04 12,10

p1 4 4,49 2,11 37,90
1 8,32 14,43 120,06
2 26,47 52,94

302,21 15,70 4.744,70

05.06 m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE HORM. D=600Kg/m3   70MM CANTO
CONECTORE

05HRL80012N  De forjado de hormigón armado de 70mm de canto total, formada por chapa colaborante de
0.70mm de espesor, 35mm de altura libre, 1035mm de ancho de y largo hasta 12000mm
preperforado para montantes de corte, RF30, Marca Acerormittal Tipo Arval Mod. Hacierco
5.207.35D AB Gama Deck; con capa de compresion de 35mm de hormigon ligero de muy baja
densidad 600kg/m3, segun planos de estructura, refuerzo de huecos y pasos de instalaciones,
armaduras refuerzos y anclajes de soportes metalicos, suministrado y puesto en obra, incluso 
JUNTAS DE DILATACION , ARMADURAS DE REFUERZOS DE FORJADO, ARMADURAS DE
ARRANQUE DE LOSAS Y PILARES Y P.P. DE  VIGAS DE CUELGUE, limpieza de fondos,
ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias, piezas de
remate laterales, segun instrucciones del fabricante; CONSTRUIDO SEGUN EHE-08, DB-SUA,
DB-SE AE, Ncse02 Y NTE/EHU. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos

mayores de 1,00 m2.

p2 1 14,13 7,82 110,50

110,50 17,04 1.882,92

05.07 m2  PROTEC. FUEGO R-90 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   
09WWW90013N  Protección contra el f uego con mortero de y eso, v ermiculita y  aditiv os proy ectado sobre elementos superf icia-

les o lineales en capas sucesiv as hasta alcanzar una R-90, incluso malla metálica de ref uerzo y  sujección, f ija-
ción al soporte y  tensado; según CTE. Medida la superf icie ejecutada.

PERFILES NUEVOS
IPE120 1 2,76 0,48 1,32
IPE80 1 3,09 0,33 1,02
IPE160 14 1,47 0,62 12,76
UPN120 2 2,76 0,44 2,43

1 1,77 0,44 0,78
1 1,95 0,44 0,86

IPE200 8 4,40 0,77 27,10
1 16,53 0,77 12,73

IPE180 2 4,40 0,70 6,16
IPE160 4 4,96 0,62 12,30
40.5 12 2,91 0,05 1,75

24 2,73 0,05 3,28
IPE220 6 4,49 0,85 22,90
IPE120 1 1,77 0,48 0,85

1 1,95 0,48 0,94
2UPN220 2 4,91 0,72 7,07

2 5,00 0,72 7,20
2 5,16 0,72 7,43
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 5,03 0,72 7,24
PERFILES EXISTENTES
viga celosia 2 0,20 14,00 5,60

2 14,00 1,10 30,80
2 0,26 14,00 7,28
2 14,00 1,25 35,00
2 0,30 26,15 15,69
2 26,15 1,50 78,45

vuelo 28 1,75 0,44 21,56
28 0,06 1,75 2,94

IPN120 14 2,77 0,44 17,06
IPN140 14 3,91 0,50 27,37
IPN180 22 2,06 0,64 29,00
IPN200 14 5,14 0,71 51,09
IPN320 2 8,62 1,09 18,79
IPN280 4 8,62 0,97 33,45

510,20 14,18 7.234,64

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ........................................... 24.074,25
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Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                     
06.01 m2  CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M- 40 (1:6)              
06LPC00001N  DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON

MORTERO M-5 (1:6) CON PLASTIFICANTE INCLUSO P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE
FORJADO CON LADRILLO CERAMICO Y RECIBIDO CON ADHESIVO ELASTICO, FORMACION DE
MOCHETAS Y DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88,  CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE ALBAÑILERIA Y DETALLES. MEDIDA
A CINTA CORRIDA EN COMPENSACION DE EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON
LADRILLO Y RECIBIDO CON ADHESIVO ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION
DE MOCHETAS Y DINTELES METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS.

.

pc 2 7,09 0,80 11,34
p1 1 1,55 3,86 5,98
pb 1 1,65 4,55 7,51

24,83 19,90 494,12

06.02 m2  TABICÓN ALIGERADO DE LADRILLO H/D 7 cm                          
06DTD00002N  Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de

cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastif icante; según CTE. Medido a cinta corrida.

4 5,78 23,12
4 3,29 13,16

36,28 8,57 310,92

06.03 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         
06WPP00001   Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-

gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

+0.20/+1.22 12 1,90 22,80
+0.00/+1.22 4 2,26 9,04

6 1,92 11,52
5 1,58 7,90

+1.22/+1.39 2 1,20 2,40
+1.39/+3.09 18 1,20 21,60

2 1,30 2,60
+3.09/+5.64 16 1,26 20,16

4 1,32 5,28
+1.22/+5.64 32 1,41 45,12

4 1,94 7,76

156,18 11,46 1.789,82

06.04 m2  TABLERO DE RASILLONES MACHIEMBRADOS 20mm A RMADO                 
06WWT80000N  Tablero formado por rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2cm de

hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso apertura de huecos para recibir perf iles y

rejuntado. Medido deduciendo huecos.

+1.39 2 27,42 54,84
+3.09 2 11,61 23,22
+2.92 2 1,20 1,00 2,40
huelllas 1 18,84 1,25 23,55

1 18,73 1,48 27,72
1 14,41 0,97 13,98
1 14,41 1,46 21,04
6 14,41 1,00 86,46
1 25,76 25,76
2 4,93 1,07 10,55
6 4,93 1,00 29,58
2 4,93 2,50 24,65

pc 2 3,12 6,24

349,99 27,91 9.768,22
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06.05 m2  APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITAR A DE L/HUECO          
06RLA01000   Apertura de hueco may or de 1 m de anchura en citara de ladrillo hueco, con rev estimiento continuo f ormado por:

apeo, apertura de caja, colocación y  macizado de dintel, recortado, demolición, aristado, recibido y  acoplado del
cerco, incluso emparchado, acabado del rev estimiento. Medida la superf icie del hueco terminado.

p1 1 0,90 2,30 2,07

2,07 51,65 106,92

06.06 m2  CEGADO DE HUECO CON CITARA HUECO DOBLE DE 7 cm                  
06RLM01200   Cegado de hueco con citara de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plasti-

f icante, incluso trabas con f ábrica existente y  retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superf i-
cie del hueco.

pb 4 0,60 1,10 2,64
p1 1 0,90 2,20 1,98

4,62 34,30 158,47

06.07 m2  FÁBRICA 20cm  ESP. CON BLOQUE HORMIGON HUE CO 40X20X20cm         
06BHC80321N  Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hormigon hueco de 40x20x20 cm, recibido con

mortero M5a (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N;  INCLUSO P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE
FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO ELASTICO, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES
METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88, 
CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE ALBAÑILERIA Y DETALLES. MEDIDA A CINTA CORRIDA
EN COMPENSACION DE EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES

METALICOS-HORMIGON-VIGUETA.

perimetro 2 4,62 3,09 28,55
2 3,62 3,09 22,37
2 1,50 2,70 8,10

entrecalles
+1.39 24 2,50 1,39 83,40
+3.09 12 2,28 3,09 84,54
peldaños
+2.07/+5.64 7 14,38 0,40 40,26
+3.06/+5.64 4 4,94 0,55 10,87

278,09 27,67 7.694,75

06.08 m2  FÁBRICA 12cm  ESP. CON BLOQUE HORMIGON HUE CO 40X20X12cm         
06BHC80322N  Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hormigon hueco de 40x20x12 cm, recibido con

mortero M5a (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N;  INCLUSO P.P.EMPARCHADO DE FRENTES DE
FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO ELASTICO, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES
METALICOS-HORMIGON-VIGUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88, 
CTE/DB-SE-F Y DB-HS-1 Y PLANO DE ALBAÑILERIA Y DETALLES. MEDIDA A CINTA CORRIDA
EN COMPENSACION DE EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO Y RECIBIDO CON ADHESIVO
ELASTICO Y MALLA ANTI-FISURACION, FORMACION DE MOCHETAS Y DINTELES

METALICOS-HORMIGON-VIGUETA.

perimetro 2 7,45 3,98 59,30
2 12,12 2,28 55,27
2 3,70 0,60 4,44
1 11,55 0,55 6,35

entrecalles
+1.22 3 18,73 0,39 21,91
tabicas peldaños
+0.00/+1.22 3 18,73 0,41 23,04
+2.07/+5.64 7 14,38 0,59 59,39

1 14,38 1,24 17,83
2 11,55 0,61 14,09

+3.06/+5.64 8 4,94 0,52 20,55
6 4,94 1,27 37,64

p1 1 1,80 2,35 4,23

324,04 24,85 8.052,39
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06.09 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. A LUM., ARM. VELO/VIDRIO
07HNF00003   Faldón de azotea no transitable, f ormado por: barrera de v apor de base asf áltica, capa de hormigón aligerado de

10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión de betún, membrana de betún modif icado,
con armadura de v elo de v idrio de 3 mm soldada totalmente a la cubierta y  membrana de betún modif icado au-
toprotegida con aluminio gof rado IBM-48/M aluminio, soldada a la anterior, incluso p.p. de solapes. Medido en
proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

pc 2 3,14 6,28

6,28 33,27 208,94

06.10 m   ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTO, C ON ZABALETA           
07HTE00001   Encuentro de f aldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, f ormación y  relleno de ro-

za de 5x5 cm, ref uerzo con membrana de betún modif icado IBM-48 de espesor con armadura de polietileno y  za-
baleta de baldosa cerámica de 14x28 cm. Medida en v erdadera magnitud.

pc 2 7,10 14,20

14,20 21,31 302,60

06.11 m2  RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA >3 m PTE 8%                        
06WRF90004N  Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de

3 m para pendiente de 8%, de 0,18 m de altura media formada por: citara de ladrillo perforado
separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante,
incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm y pavimentación con baldosa de cemento tipo
Podo Táctiles antideslizante y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en
verdadera magnitud.

1 1,88 1,20 2,26

2,26 60,03 135,67

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .............................................. 29.022,82
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CAPÍTULO 07 INST. DE CLIMATIZACION                                          
07.01 UD  RECUPERADOR CALOR 2400 M3/H                                     
08CAF0036P   DE UNIDAD DE RECUPERADORES DE CALOR, MODELO CADB-N DI 23 F7+F7 DE S&P O

EQUIVALENTE, CON INTERCAMBIADOR DE FLUJO CRUZADO, CERTIFICADO POR EUROVENT,
MONTADOS EN CAJAS DE ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO DE COLOR BLANCO, DE
DOBLE PARED CON AISLAMIENTO INTERIOR TERMOACÚSTICO ININFLAMABLE (M0) DE FIBRA
DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, BOCAS DE ENTRADA Y SALIDA CONFIGURABLE SEGÚN
PLANO, PICOS DE PATOS DE PROTECCION Y COBERTURA DE PROTECCION DEL EQUIPO EN
CHAPA DE ACERO, INSTALACIÓN HORIZONTAL, CAUDAL MAXIMO DE 2400 M3/H, PRESION
SONORA DE 49,5 dBA. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2 ETAPAS DE 3 KW. INCLUSIO CONTROL,
SONDA DE CO2, CABLEADO Y CONEXIONADO. INSTALADO SEGUN RITE Y ITE, COLOCADO
CON APOYOS  MUELLES ELASTICOS SOBRE PLATABANDA, INCLUSO AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, P.P. DE CONEXIONES ELECTRICAS. TERMINADA, LEGALIZADA Y EN SERVICIO,
INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS, ETC. PARA PONERLA EN USO. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA

UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 3.824,95 7.649,90

07.02 m2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU                                 
08ICAD0108   DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON PANEL

RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5 CM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3. CON SUS
DOS CARAS RECUBIERTAS DE UN COMPLEJO DE LAMINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y
PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACION DEL CONDUCTO ESTANCO SEGUN UNE-EN13779 Y
UNE-EN12237  Y UNIONES ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE
CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACION, INCLUSO FORMACION DE REGISTRO PARA LIMPIEZA
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA UNE-100030:1994 IN. MEDIDA LA SUPERFICIE
DESARROLLADA.

IMPUILSION
400X400 2 4,00 1,68 13,44
400X750 2 4,50 2,38 21,42
RETORNO
350X350 2 3,50 1,48 10,36
350X700 2 7,00 1,28 17,92

63,14 30,25 1.909,99

07.03 m2  CONDUCTO RECT. ALU/F.VIDRIO/ALU EXTERIOR 6 CM                    
08ICAD0109P  DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON PANEL

RIGIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 CM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD DE 70 KG/M3. CON SUS
DOS CARAS RECUBIERTAS DE UN COMPLEJO DE LAMINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y
PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACION DEL CONDUCTO ESTANCO SEGUN UNE-EN13779 Y
UNE-EN12237  Y UNIONES ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE
CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACION, INCLUSO FORMACION DE REGISTRO PARA LIMPIEZA
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA UNE-100030:1994 IN. MEDIDA LA SUPERFICIE
DESARROLLADA.

IMPILSION
400X450 2 6,00 1,94 23,28
700X750 2 5,50 3,14 34,54
750X900 2 1,00 3,54 7,08
RETORNO
900X700 2 8,00 3,44 55,04

119,94 33,97 4.074,36

07.04 M2  FORRO CHAPA AC. GALV. CONDUCTO                                  
08CAD000010  DE FORRO, PARA CONDUCTOS AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO

GALVANIZADO DE 0.80 mm. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES
MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30 m
UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE
25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR
Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.

IMPILSION
400X450 2 6,00 1,94 23,28
700X750 2 5,50 3,14 34,54
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750X900 2 1,00 3,54 7,08
RETORNO
900X700 2 8,00 3,44 55,04

119,94 31,11 3.731,33

07.05 m   COND.CIRC-HELIC, AISLADO D=200mm                                
08ICAD0103   M LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 200 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, EN

ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS,
P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.

62 62,00

62,00 21,82 1.352,84

07.06 UD  COMPUERTA REG. CAUDAL 400X400                                   
08CRC0039    DE COMPUERTA DE REGULACION DEL CAUDAL DE AIRE, DE 400X400 mm., FORMADA POR; BASTIDOR

DE 10 cm. DE ANCHURA, DE CHAPA GALVANIZADA DE 1.5 mm. DE ESPESOR; ALETAS PLANAS MOVILES
DE IGUAL CALIDAD; EJES DE GIRO DE ACERO; MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON PA-
LANCA DE MANDO PARA ACOPLAR ACTUADOR AUTOMATICO, Y  CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO,
ALOJADO EN BASTIDOR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 98,01 196,02

07.07 UD  REJILLA LINEAL 4000X225 MM                                      
08CAD0177P   DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, MODELO PA-1EB/VM 4000X225MM RAL A.D. DE SCHAKO O

EQUIVALENTE, , FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR RAL A
DEFINIR POR LA D.F., LAMAS FIJAS HORIZONTALES, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO GARRAS DE
ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4 4,00

4,00 510,80 2.043,20

07.08 UD  TOBERA ALTA INDUCCION 100MM DIAMETRO                            
08TOB0007P   TOBERA DE ALTA INDUCCION, GRAN ALCANCE Y BAJO NIVEL SONORO, ORIENTABLES,

MODELO WDA-K/SCH100 DE  SCHAKO O EQUIVALENTE, CON DISPOSITIVO ROTULAR
SEMIESFERICO QUE PERMITE SU GIRO EN TODAS DIRECCIONES 28º RESPECTO AL EJE
ORTOGONAL DE LA TOBERA. DISPONE DE DISCO ROTACIONAL 1 PARA AUMENTAR LA
INDUCCION Y DE ESTE MODO REDUCIR LA VELOCIDAD TERMINAL DE LA VENA DE AIRE Y EL
ALCANCE, MARCO EMBELLECEDOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA MONTAJE EN
PARED, MANGUITO PARA CONEXION A CONDUCTO FLEXIBLE Y ANILLO ENBELLECEDOR.
TOBERA Y MARCO EMBELLECEDOR LACADOS EN COLOR RAL A DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA
A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

62 62,00

62,00 151,94 9.420,28

TOTAL CAPÍTULO 07 INST. DE CLIMATIZACION ............................ 30.377,92
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CAPÍTULO 08 INST. ELECTRICA                                                 
08.01 UD  ARMARIO METAL.SUP. 332X352X89                                   
08IEWW0005   DE ARMARIO PARA CUADRO PARCIAL, METALICO, EN SUPERFICIE O EMPOTRABLE, CON

PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, MOD. PM DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE, DOBLE
AISLAMIENTO. MEDIDAS: 332X352X120 MM; CON ACCESORIOS Y APARELLAJE, INCLUSO
CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION,
CONSTRUIDO SEGUN REBT. INSTALACION TERMINADA, LEGALIZADA Y EN SERVICIO,
INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS, ETC. PARA PONERLA EN USO. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 248,85 248,85

08.02 UD  ARMARIO METAL.SUP. 332X352X89 ES                                
08IEWW005    DE ARMARIO PARA CUADRO PARCIAL, METALICO, EN SUPERFICIE O EMPOTRABLE, ESTANCO

IP-657, CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, MOD. PM DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE,
DOBLE AISLAMIENTO. MEDIDAS: 332X352X120 MM; CON ACCESORIOS Y APARELLAJE,
INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. NSTALACION TERMINADA, LEGALIZADA Y EN
SERVICIO, INCLUSO TASAS, DERECHOS, PERMISOS, ETC. PARA PONERLA EN USO. CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 271,07 271,07

08.03 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 10 A           
08EIM00101   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas

de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 54,51 109,02

08.04 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 16 A           
08EIM00102   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas

de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 54,51 218,04

08.05 ud  INTER. AUTOMAT. MAGNET. IIII,16A                                
08EIM00306   DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16A. DE INTENSIDAD NOMINAL,

CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y  REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 83,85 167,70

08.06 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPO LAR DE 20 A           
08EIM00103   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas

de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 54,51 109,02

08.07 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETR APOLAR DE 25 A        
08EIM00304   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y  nor-

mas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 109,37 218,74

08.08 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A S ENS. 0,03 A           
08EID00005   Interruptor dif erencial II de 25 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT

y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 56,48 225,92

08.09 UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. 25 A, SENS. 0.30 A             
08EID00051   DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.30 A. DE SENSIBILIDAD, INS-

TALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00
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2,00 153,33 306,66

08.10 UD  CONTACTOR BIPOLAR 16A                                           
08ECT0007    CONTACTOR BIPOLAR DE 16A, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4 4,00

4,00 69,31 277,24

08.11 M   CIRCUITO MONOFASICO 3COND.1.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) ENTERRADO       
08ECKAS001E  DE CIRCUITO MONOFASICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 CM,

INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 mm2. DE SECCION
NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS
SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA
EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, COLOCADO BAJO TUBERIA DE PVC LIGERA DE 50
MM DE DIAMETROS SEGUN UNE EN-50085/1, PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20., INCLUSO
APERTURA DE ZANJAS Y POSTERIOR RELLENO, CONEXIONES, SEÑALIZACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

a1 BALIZAS 90 90,00
a2 PILARES Y VOMIT 90 90,00

180,00 13,86 2.494,80

08.12 M   CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) SUPERFICIE      
08ECKAS002S  DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE

2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS)
LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN
UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, AISLADO CON TUBO DE
PVC. RIGIDO DE 20mm. DE DIAMETRO Y 1 mm. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO
P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43
Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION
HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

RECUPERADOR 1
VENTILADORES 1 45,00 45,00
BAT.ELECT 1 45,00 45,00
RECUPERADOR 2
VENTILADORES 1 75,00 75,00
RECUPERADOR 1 1 75,00 75,00
CONTROL ALUMBRADO 1 5,00 5,00
CONTROL VENTILACION 1 75,00 75,00

320,00 7,80 2.496,00

08.13 M   CIRCUITO TRIFASICO 5COND 4MM2SUP                                
08ECC00225P  DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO CONDUCTORES DE 4

mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO XLPE O RZ1-K(AS) (SEGUN ESQUEMA UNIFILAR)
SEGUN UNE 21.123 PARTE 4, AISLADO CON TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 mm. DE DIAMETRO Y
1.25 mm. DE PARED, SEGUN UNE EN-50085/1, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA
DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO
SUMINISTRADO.

LINEA A CP B 1 70,00 70,00

70,00 11,15 780,50

08.14 UD  LIMITADOR DE SOBRETENSION                                       
08EID00112   DE LIMITADOR DE SOBRETENSION, PARA UNA INTENSIDAD DE CORRIENTE MAXIMA DE DESCARGA DE

40 KVA, NIVEL DE PROTECCION UP:2 KV. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 334,58 669,16

08.15 UD  DIMMER PARADIM-1 6 CANALES                                      
08EEB00001   DE DIMMER, TIPO PARADIM-1 ETAPA, PARA 6 CANALES Y UN MAXIMO DE 2500 W POR CANAL, DOS MO-

DULOS DE CONTROL MANUAL, INCLUSO CONEXIONES ENTRE EL CUADRO Y LOS MODULOS, AYUDAS
DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÐO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 999,25 999,25
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08.16 M   CANAL PVC-M1 SIN HALOG TECHO 40X110 MM                          
08EWW0114    DE CANAL DE PVC-M1  DE UNEX O SIMILAR, DE COLOR GRIS RAL 7030,  DE 40X110 MM, PARA

SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS
Y SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS
A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PREINSTALACIÓN CLIMA 1 80,00 80,00
1 45,00 45,00

125,00 18,44 2.305,00

TOTAL CAPÍTULO 08 INST. ELECTRICA ........................................ 11.896,97
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CAPÍTULO 09 INST. ELECTROMECANICAS                                          
09.01 u   ASCENSOR 6 PERSONAS 0,5 m/seg 2 PAR. M. AU T. SIMPLE             
08MAA00005ID ASCENSOR PARA 6 PERSONAS (CARGA NOMINAL 450 KG) 2PARADAS, VELOCIDAD 0,50

M/S, MANIOBRA AUTOMÁTICA SIMPLE, DIMENSIONES DEL HUECO 1500X1500MM, FOSO
EXTRAREDUCIDO DE 300MM, FORMADO POR: MAQUINA HIDRAULICA INTEGRADA EN
ARMARIO EN PLANTA ALTA DE 800X360X2000MM, DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA CON
MOTOR, REDUCTOR Y FRENO AUTOMÁTICO, CABINA, CON PUERTAS AUTOMÁTICAS
TELESCOPICAS DE DOS HOJAS, DE CHAPA DE ACERO EPOXI, SUELO DE GOMA LISA,
ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, RODAPIÉ Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, GUÍAS,
CABLES, CONTRAPESOS, AMORTIGUADORES, SISTEMA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS
DE PISOS DE 0,80 M DE ANCHURA, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y PULSADORES
ANTIVANDALICOS, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN
RGTO. DE APARATOS ELEVAD., INSTR. TÉCNICAS COMPLEM., NORMATIVA D293/2009  E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, ADAPTADO A LA NORMA CE95/16, EN81-28 Y DECRETO
293/2009. MARCA MP MODELO ARES Y CABINA D100-300 O EQUIVALENTE EN PRESTACIONES
Y CARACTERISTICAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO UN AÑO DE MANTENIMIENTO

DE LA INSTALACIÓN.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 10.758,69 10.758,69

TOTAL CAPÍTULO 09 INST. ELECTROMECANICAS ....................... 10.758,69
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CAPÍTULO 10 INST. CONTRA INCENDIOS                                          
10.01 UD  EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1                                
08PIE00024J  DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B,

FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION
INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA
DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN, MANÓMETRO, HERRAJES
DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 44,50 89,00

10.02 UD  SEÑAL POLIPROP.210x210mm.FOTOLUM                                
08PIF0033N   SEÑALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO,

ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICION, EVACUACION Y SALVAMENTO, SIN SALIDA, EN
POLIPROPILENO DE 1 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210 X 210 MM. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

EXTINCION 2 2,00
EVACUACION 20 20,00

22,00 5,93 130,46

10.03 UD  REUBICACIÓN EXTINTOR MOVIL EXISTENTE                            
08PIE01026J  DE REUBICACIÓN DE EXTINTOR MOVIL EXISTENTE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE HERRAJES

DE CUELGUE A NUEVA POSICIÓN, COMPROBACIÓN DE ESTADO, PRESION Y HOMOLOGADO
POR MI. SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y RIPCI.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6 6,00

6,00 17,70 106,20

10.04 UD  REUBICACIÓN ARM. METAL. EMPOTR. BIE EXISTE NTE                   
08IPW99014J  DE REUBICACIÓN DE ARMARIO BIE BIE DE 25 MM EMPOTRADO EXISTENTE. INCLUSO

DESMONTAJE, DESCONEXIÓN Y TRASLADO DE ARMARIO Y BOCA DE INCENDIO EXISTENTE A
NUEVA UBICACIÓN. INCLUSO INSTALACIÓN BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EXISTENTE,
DESCONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y CONEXIONADO A RED DE AGUA PCI, COMPROBACIÓN DE
ESTADO O SUSTITUCIÓN DE PEQUEÑOS ELEMENTOS. INCLUSO SEÑALIZACION LITERAL O
PICTOGRAMA NORMALIZADO (NORMA UNE).
INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE, ROTULO Y SOPORTE DEL EQUIPO, MONTAJE, CONEXION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN DB-SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 89,53 179,06

10.05 UD  RUBICACIÓN ELEMENTO DETECCIÓN ANALOGICO                         
08PID0161J   REUBICACIÓN DE ELEMENTO DE DETECCIÓN ANALÓGICA EXISTENTE. (DETECTOR, PULSADOR,

SENSOR, RETENEDOR, ACTUADOR). DESMONTAJE E INTALACIÓN A NUEVA UBICACIÓN.
COMPROBACIÓN DE ESTADO Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN DE ALARMA EXISTENTE. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, PROGRAMADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

4 4,00

4,00 10,46 41,84

TOTAL CAPÍTULO 10 INST. CONTRA INCENDIOS ......................... 546,56
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CAPÍTULO 11 ILUMINACION                                                     
11.01 UD  BALIZA AUTÓNOMA EMPOTRABLE EN ESCALON                           
08IWI000111JJ DE LUMINARIA DE BALIZAMIENTO AUTONOMA, MODELO LIPSO 6609 11 DE LEGRAND O

EQUIVALENTE, CON ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN COLOR BLANCO Y SEÑALIZACION EN
COLOR AZUL, ACABADO EN ZAMAK COLOR ALUMINIO, SEÑALIZACION CON LEDS DE ALTA
LUMINOSIDAD, INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR CON MARCO REDONDO, ACCESORIOS,
FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN CTE-SU, CTE-SI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

276 276,00

276,00 24,02 6.629,52

11.02 UD  BAÑADOR DE SUELO TC-DEL 1x18W                                   
08IWI00315J  DE BAÑADOR DE SUELO EMPOTRADO EN PARED, CUADRADO, PARA UNA LAMPARA

FLUORESCENTE COMPACTA TC-DEL 1x18W DE POTENCIA, ANCHO 300 mm, ALTO 200 mm,
PROFUNDIDAD 90 mm. PESO 2,8 KG. CONSTRUIDO CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO
LACADO EN COLOR GRIS, ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO MATE. GRADO DE PROTECCION
IP40. INCLUSO LAMPARA, MONTAJE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

8 8,00

8,00 82,17 657,36

11.03 UD  LUMINARIA SUSPENDIDA 2X55W                                      
08IWI003803J DE LUMINARIA DE SUSPENSION POR CABLE DISEÑADA EN ALUMINIO Y CRISTAL OPAL PARA

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-L DE 2x55 W DE POTENCIA CON TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK (CÁLIDA), MODELO TELMO DE SUSPENSION 72001 DE ILUMARTE O
EQUIVALENTE, DIÁMETRO 90 MM, LONGITUD 565 MM Y 0,5 M DE LONGITUD DE SUSPENSIÓN.
GRADO DE PROTECCION IP-20. INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

16 16,00

16,00 141,97 2.271,52

11.04 UD  LUMINARIA DE PARED FLUORESC 1X54                                
08IWI00520J  DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SUPERFICIE, CILÍNDRICO VERTICAL, MODELO BE COOL 154

REF: 274 25 154 DE DELTA LIGHT O EQUIVALENTE, COLOR ALUMINIO ANODIZADO, FIJACION
DIRECTA, LAMPARA FLUORESCENTE T16 DE 54W DE LUZ CALIDA, DIMENSIONES
1203X90X118 mm, PESO 2,5 KG. GRADO DE PROTECCION IP-40. INCLUSO LAMPARA,
ACCESORIOS, MONTAJE Y CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD

INSTALADA.

4 4,00

4,00 170,19 680,76

11.05 UD  PROYECTOR AUTONOMO DE EMERGENCIA 2 FOCOS LED                    
08PIS0042J   DE PROYECTOR AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

PERMANENTE, MODELO ZENIT LD-2311P A DE DAISALUX O EQUIVALENTE, DOS FOCOS LED,
CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO O A ELEGIR POR D.F., DE 620 LUMENES
EN EMERGENCIA, CON 2 LAMPARAS LED PAR36, DE ALTO RENDIMIENTO Y AHORRO
ENERGETICO, PARA TENSION 230V, UNA HORA DE AUTONOMIA, BATERÍA NI-MH. INCLUSO
ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4 4,00

4,00 180,72 722,88

11.06 UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 350                                
08PIS00019N  DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PERMANENTE,

MODELO HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENTE, SEMIEMPOTRADO, DIFUSOR OPAL, DE
350 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPARA
INCANDESCENTE DE SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y
PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 72 m2., INCLUSO ACCESORIOS, CAJA DE SEMIEMPOTRAR,
FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN DB-SI Y REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4 4,00
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4,00 57,65 230,60

11.07 UD  EQUIPO AUT. ALUMB. EM. Y SE. 95                                 
08PIS00010J  DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PERMANENTE,

MODELO HYDRA N2S DE DAISALUX O EQUIVALENTE, DIFUSOR OPAL, DE 95 LUMENES EN
EMERGENCIA, CON LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPARA INCANDESCENTE DE
SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE DE 19.2 m2., INCLUSO ACCESORIOS, CAJA PARA EMPOTRAR, FIJACION Y
CONEXION, INSTALADO SEGUN DB-SI, DB-UA Y REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 39,86 39,86

11.08 UD  CUADRO DE ENCENDIDO DE ILUMINACION (2 INT)  (LIBRE HALÓGENOS)    
08ELL0103IN  DE CUADRO DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN, COMPUESTO POR: 

- 2 PUNTOS DE LUZ MÚLTIPLE.
INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO DE
POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO
PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS
IEC-61.034, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO,
INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1 1,00

1,00 200,18 200,18

11.09 UD  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 
08ELLAS00120N DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION

NOMINAL, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN
IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE
HUMOS OPACOS IEC-61.034. EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16
mm. DE DIAMETRO. INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE
CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVAS EMERGENCIAS 4 4,00

4,00 25,53 102,12

11.10 UD  PUNTO DE LUZ MULTIPLE PARA BALIZAMIENTO, E MP                    
08ELL0604J   DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE PARA BALIZAMIENTO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5

mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE
HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266,
DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034. EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO. INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

1,00 414,00 414,00

TOTAL CAPÍTULO 11 ILUMINACION ............................................... 11.948,80
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS                                                  
12.01 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDE S                     
10CEE00003   Enf oscado maestreado y  f ratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

pc 4 7,09 0,80 22,69

22,69 15,84 359,41

12.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                       
10CEE00004N  Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6) incluso malla de gallinero de

soporte. Medido a cinta corrida.

pb 8 2,91 0,10 2,33
16 2,73 0,10 4,37

6,70 22,12 148,20

12.03 m2  BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VID RIO                   
10CWW00021   Banda de ref uerzo de malla de f ibra de v idrio rev estido de PVC, con un peso mínimo de 217 gr/m2, incluso f ija-

ción al soporte y  tensado. Medida la superf icie ejecutada.

pb 8 2,91 0,10 2,33
16 2,73 0,10 4,37

6,70 6,06 40,60

12.04 m2  GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES  Y TECHOS, YESO       
10CGG00010   Guarnecido y  enlucido sin maestrear con acabado con rincón v iv o en paredes y  techos, con pasta de y esos YG

e YF, incluso limpieza y  humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié,
con desarrollo de v igas.

techos
anfiteatro 0,1 79,12 6,13 48,50 48,50
paredes
pb 1 1,55 3,86 5,98
p1 1 1,65 4,55 7,51

1 1,80 2,35 4,23 17,72

66,22 6,64 439,70

12.05 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FI J. CAÑAS              
10TET00003   Techo continuo de plancha de escay ola lisa con f ijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medi-

da la superf icie ejecutada.

pb
refuerzo pletina 1 8,30 10,55 87,57

-1 6,70 -6,70
resto patio 1 184,62 184,62

265,49 15,17 4.027,48

12.06 m2  TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                       
10TWW00011N  Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5mm de espesor, atornillados a estructura

metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6mm separadas cada 1200mm e/e
y suspendidas a forjado o elemento de soporte mediante cuelgues combinados cada 1000mm y
maestras secundarias f ijadas perpendicularmente a las primarias mediante empalmes en cruz
colocadas cada 500mm maximo, incluso sobrereplanteo, entramado auxiliar, cartelas de
arriostrado, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, encintado y
repaso de juntas terminado listo para pintar; construido según especif icaciones del fabricante
de las placas y planos de detalles. Marca Kanuf D113 o equivalente en prestaciones y
caracteristicas. Medida a cinta corrida.

(*) LAS PLACAS DE CARTON-YESO SE ADAPTARAN A SU LOCALIZACION EN OBRA,

NORMAL, ANTIHUMEDAD, RF, EXTERIORES.. 

p1 2 12,02 24,04
1 5,00 5,00

29,04 22,26 646,43

12.07 m2  PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS                
10TEW00001   Plancha de escay ola lisa colocada en v ertical en f ormación de escalonado de techos, incluso p.p. de elementos

de f ijación y  remate con techos de escay ola. Medida la superf icie ejecutada.

pb
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refuerzo pletinas
vestibulo 8 6,21 0,14 6,96
patio 1 5,20 0,95 4,94
resto patio

1 86,38 0,95 82,06
1 11,49 0,50 5,75

99,71 18,83 1.877,54

12.08 m   MOLDURA DE ESCAYOLA                                             
10TER00002N  Moldura de escayola, incluso p.p. de adhesivo de f ijación. Medida la longitud ejecutada.

REPRODUCCION IGUAL A EXISTENTE

pb
refuerzo pletinas
vestibulo 30 6,21 186,30

3 33,92 101,76
patio 3 13,68 41,04

3 5,20 15,60
resto patio

2 86,38 172,76
2 11,49 22,98

540,44 6,57 3.550,69

12.09 m2  SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO,  ABRILL.              
10STS00020   Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), in-

cluso niv elado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, en lechado, pulido,abrillantado y  limpieza del pav i-
mento; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superf icie ejecutada.

p1 1 5,00 5,00

5,00 21,53 107,65

12.10 m   RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRA NO MEDIO              
10STR00001   Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repa-

so del pav imento, enlechado y  limpieza. Medida la longitud ejecutada.

p1 2 2,78 5,56
1 1,80 1,80

7,36 5,05 37,17

12.11 m   PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO NACIONA L                     
10PNP00011N  DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE GRANITO NACIONAL, A ELEGIR POR LA

D.F., DE 4 cm. Y 3 cm. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, RECIBIDAS CON, MORTERO M-4 (1:6),
INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE BANDA ESCAFILADA DE 50mm A LO
LARGO SEGUN DETALLE SECCION A;  construido según CTE/DB-SUA-1 y UNE 12633. MEDIDO

SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

pb/p1 54 1,70 91,80

91,80 80,42 7.382,56

12.12 u   ZANQUIN GRANITO NACIONAL                                        
10PNZ00003N  Zanquín de mármol nacional de 7 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5

(1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la unidad ejecutada.

pb/p1 108 108,00

108,00 7,68 829,44

12.13 m2  SOLADO BALD. GRANITO 60x40x2 cm                                 
10SNS90072N  Solado con baldosas de granito nacional de 60x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero

M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y
limpieza del pavimento y p.p. de banda escafilada segun detalles seccion;  construido según

CTE/DB-SUA-1 y UNE 12633. Medida la superf icie ejecutada.

pb/p1 2 1,67 1,75 5,85
2 1,65 0,88 2,90
2 4,46 8,92
2 12,61 25,22
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-4 1,65 0,30 -1,98
-2 1,75 0,30 -1,05

39,86 48,87 1.947,96

12.14 m   RODAPIE BALDOSAS GRANITO 40X20CM. ADHESIVO                       
10SCR00200N  DE RODAPIE ENRRASADO CON PARAMENTO DE BALDOSAS DE GRANITO DE 40X20 cm.,

RECIBIDAS CON ADHESIVO,INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE
MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-25. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

pb/p1 4 1,20 4,80
2 1,65 3,30
2 1,70 3,40
2 4,43 8,86
2 13,18 26,36

46,72 20,90 976,45

12.15 m2  TARIMA FLOTANTE CONTRACHAPADO CAPA NOGAL D E 1080X188X14 mm      
10SMS90011N  Tarima f lotante con cuerpo de contrachapado y cara superior de terminacion en madera de

nogal de 3.2 mm de espesor en nogal 3 lamas, de medidas 1080x188x14 mm, con sistema de
cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con barniz de secado
ultravioleta y barniz poliuretano, colocado sobre lámina de poliuretano incluso formacion de
peldaño formado por huella y tabica de tarima flotante con cuerpo de contrachapado con pieza
de union entre tabica y huella de madera de nogal de seccion maciza segun detalles facilitados;

construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

+0.00 1 52,77 52,77
+0.20 2 2,66 5,32
+1.39 2 27,42 54,84
+3.09 2 11,61 23,22
+2.92 2 1,20 1,00 2,40
huelllas 1 18,84 1,25 23,55

1 18,73 1,48 27,72
1 14,41 0,97 13,98
1 14,41 1,46 21,04
6 14,41 1,00 86,46
1 25,76 25,76
2 4,93 1,07 10,55
6 4,93 1,00 29,58
2 4,93 2,50 24,65

401,84 57,69 23.182,15

12.16 m2  REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PARA I NT. CHAPADO MAD. BARN.
10LMM90035N  Revestimiento de paramento vertical interior con tablero contrachapado con cuerpo de

contrachapado y cara superior de terminacion en madera de nogal de 3.2 mm de espesor en
nogal 3 lamas, de medidas 1080x188x14 mm, colocado adherido, con acabado en barniz
poliuretano incluso formacion de encuentros entre paramentos verticales y horizontales con
pieza de union de madera de nogal de seccion maciza segun detalles facilitados. Medido la

superficie ejecutada.

p1
+0.00 1 35,52 0,78 27,71

1 35,52 0,25 8,88
2 12,19 2,08 50,71

+1.39 2 12,19 0,20 4,88
2 12,39 0,69 17,10
2 7,82 2,39 37,38

+3.09 2 8,02 0,69 11,07
2 7,82 0,20 3,13

+1.22/+2.92 2 3,04 1,16 7,05
p1 2 4,16 3,57 29,70

2 5,50 3,70 40,70
1 11,55 0,50 5,78
1 11,55 0,50 5,78

249,87 51,98 12.988,24
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TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS ....................................... 58.541,67
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA DE MADERA                                           
13.01 m2  PUERTA PASO,LACADA,1H.CIEGA ABAT.                               
11MPP00152N  DE PUERTA DE PASO LACADA, CON UNA HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA POR: PUERTA

INTERIOR MACIZO (AGLOMERADO) CON DOS TABLEROS SOPORTE DE MDF, CERCO
HIDRÓFUGO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EL PERÍMETRO. TAPAJUNTAS DE 70X10 LISO
DE DM HIDROFUGADO A DOS CARAS, CIERRE DE TRISTRAS CROMADO Y BISAGRAS EN
ACERO INOX. OCULTAS, CONJUNTO DE MANETAS MARCA TECOSUR MODELO CRETA SERIE
81, ESCUDO A DEFINIR, O EQUIVALENTE EN PRESTACIONES Y CRACTERISTICAS, CONDENA
DE LA MISMA SERIE QUE MANETAS, INCLUSO COLGADO Y P.P. DE REJILLA, SEGUN PANOS
DETALLES, MARCA UNIARTE MOD. L ECO LAC O EQUIVALENTE.  TODA LA MADERA
UTILIZADA EN LA OBRA DISPONDRA DE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA "BOSQUES

SOSTENIBLES". MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

CM1 2 0,86 2,18 3,75

3,75 140,49 526,84

13.02 m2  PUERTA PASO 2H.CIEGA CHAPADA EN NOGAL Y BA RNIZADA               
11MPB00172N  DE PUERTA DE PASO CHAPADA EN NOGAL, SEGUN PLANOS; CON DOS HOJAS CIEGAS

ABATIBLES FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 mm., CON GARRAS DE FIJACION; CERCO
DE 100X60 mm. TAPAJUNTAS LISO DE 100X15 mm. EN MADERA NOGAL Y HOJA
NORMALIZADA CON INTERIOR CON LANA DE ROCA DE TABLEROS DE DM Y CANTO TOTAL DE
115 mm. CHAPADA Y CANTEADA POR CUATRO CANTOS, EN MADERA DE NOGAL
BARNIZADA INCOLORO MATE; 4 PERNIOS POR HOJA DE ACERO INOX., CON CIERRA PUERTAS
AEREO DE LEVA PIÑON, AGARRADORES Y ESCUDO CUADRADO DE ACERO INOX. Y BARRAS
ANTIPANICO INTERIORES, SEGURIDAD CON CERRADURA LLAVE PLANA O CONDENA, EN
ACERO INOXIDABLE MARCA INOXART O EQUIVALENTE EN PRESTACIONES Y
CARACTERISTICAS, PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE ACERO INOX. INCLUSO

COLGADO. MEDIDAS EN OBRA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

CM2 2 2,00

2,00 309,32 618,64

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA DE MADERA ......................... 1.145,48
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01 m   PASAMANOS INT. DE MADERA NOGAL 50MM BARNIZ ADO                   
11SBW90001N  De pasamanos de madera de nogal barnizada de 50 mm de diámetro, a 90 cm del suelo , segun

planos de detalles, f ijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y
recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. TODA LA MADERA UTILIZADA EN LA
OBRA DISPONDRA DE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA "BOSQUES SOSTENIBLES". Medida la

longitud desarrollada.

2 2,68 5,36
2 1,67 3,34
2 2,17 4,34

13,04 39,56 515,86

14.02 m   PASAMANOS INT. DE MADERA NOGAL 100X40MM BA RNIZADO               
11SBW90002N  De pasamanos de madera de nogal barnizada de 100X40 mm de seccion, a 160mm del remate,

segun planos de detalles, fijado mediante soportes de madera de nogal de 60x20mm,
atornillados al revestimiento y recibidos al pasamanos, incluso p.p. de pequeño material. TODA
LA MADERA UTILIZADA EN LA OBRA DISPONDRA DE CERTIFICADO DE PROCEDENCIA

"BOSQUES SOSTENIBLES". Medida la longitud desarrollada.

2 3,70 7,40
1 11,55 11,55
2 7,74 15,48
2 12,17 24,34

58,77 51,53 3.028,42

TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERIA ............................................... 3.544,28
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                        
15.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO  O CEMENTO            
13IPP00001   Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,f ormada por: lijado y

limpieza del soporte, mano de f ondo, plastecido, nuev a mano de f ondo y  dos manos de acabado. Medida la su-
perf icie ejecutada.

techos
s/enfoscado 1 6,70 6,70
s/enlucido 1 48,50 48,50
s/falso techo 1 265,49 265,49

1 29,04 29,04
paredes
limpieza 1 436,51 436,51
s/enlucido 1 17,72 17,72
s/escayolas 1 99,71 99,71
s/enfoscado 1 22,69 22,69

926,36 4,50 4.168,62

15.02 m2  LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS CHORRO AIRE  A PRESION            
13REL90007N  Limpieza de paramentos v erticales u horizontales, af ectados de pinturas, morteros o polución atmosf érica, me-

diante máquina neumática con chorro de aire a presión, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superf i-
cie ejecutada.

0,9 79,12 6,13 436,51

436,51 1,81 790,08

15.03 m2  PINTURA ESMALTE CON PARTÍCULAS METÁLICAS E N SUSPENSIÓN          
13EEE00040   Pintura al esmalte con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de f undición de hierro o metálica,

f ormada por rascado y  limpieza de óxidos, mano de imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Medido a
tres caras.

pc
2UPN100
P1-P2-P3 36 0,40 0,37 5,33
P4 12 0,40 0,37 1,78
IPE200 6 5,00 0,77 23,10

6 2,93 0,77 13,54
6 5,63 0,77 26,01

IPE120 36 2,92 0,48 50,46

120,22 6,48 779,03

15.04 m2  PINTURA ANTICORROSIVA COMPATIBLE VERMICULI TA                    
13EEE00040N  Pintura sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de

óxidos y mano de imprimación anticorrosiva compatible con vermiculita. Medido a tres caras.

PERFILES EXISTENTES
viga celosia 2 0,20 14,00 5,60

2 14,00 1,10 30,80
2 0,26 14,00 7,28
2 14,00 1,25 35,00
2 0,30 26,15 15,69
2 26,15 1,50 78,45

vuelo 28 1,75 0,44 21,56
28 0,06 1,75 2,94

IPN120 14 2,77 0,44 17,06
IPN140 14 3,91 0,50 27,37
IPN180 22 2,06 0,64 29,00
IPN200 14 5,14 0,71 51,09
IPN320 2 8,62 1,09 18,79
IPN280 4 8,62 0,97 33,45

374,08 3,84 1.436,47

TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS ................................................... 7.174,20
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CAPÍTULO 16 MOBILIARIO                                                      
16.01 Ud  DE BUTACA "EUROSEATING MODELO AZAHAR" O SI MILAR                 
11WWW00055N  BUTACA, “EUROSEATING MODELO AZAHAR” O EQUIVALENTE, CON ASIENTO Y RESPALDO

DE ESTRUCTURA INYECTADA DE CHAPA Y PERFIL DE ACERO LAMINADOS EN FRÍO Y
ELECTROSOLDADOS. COLCHONETA Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO
MOLDEADAS EN FRÍO M-4, TAPICERÍA EN TREVIRA CS CON TEXTURA Y COLOR A
DETERMINAR Y CLASIFICACIÓN AL FUEGO M-1, MEDIANTE APORTE DE CERTIFICADO AITEX
M-1. ASIENTO CON RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA Y FONDO DE TABLERO DE MADERA
CONTRACHAPADA DE 15 mm. RESPALDO EN TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADA DE 15
mm Y CANTONERA SUPERIOR EN MADERA MACIZA DE HAYA, APOYABRAZOS EN MADERA
MACIZA DE MADERA DE HAYA SOPORTADOS POR LATERALES EN TABLEROS DE MADERA
DE ALTA DENSIDAD DE 75 mm DE ESPESOR CHAPADOS EN MADERA DE HAYA, IGUAL A LOS
LATERALES INTERMEDIOS. ANCLAJES AL PAVIMENTO SEMIOCULTOS EN INTERIOR DE FILAS.
CON NUMERACIÓN EN CADA BUTACA Y EN CADA FILA CON NÚMEROS RECORTADOS DE

CHAPA DE ACERO INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

100 100,00

100,00 239,77 23.977,00

TOTAL CAPÍTULO 16 MOBILIARIO ................................................. 23.977,00
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CAPÍTULO 17 DECORACION Y SEÑALIZACION                                       
17.01 u   ROTULACION DE ESTANCIA,                                         
15-10.01     DE ROTULO DENOMINADOR DE ESTANCIA MODULADO DE CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO DE

1.6mm DE ESPESOR, CON IDENTIFICACION POR LETRAS TROQUELADAS, INCLUSO PERFILES LATERA-
LES, PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,00 28,52 114,08

TOTAL CAPÍTULO 17 DECORACION Y SEÑALIZACION .................. 114,08
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CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS                                             
18.01 t   CANON RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORI Z. DIST. MÁX. 5 km    
17MMM0011N   Canon de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una

distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

pino oregon
0.530T/m3

2 48,46 4,85 0,53 249,13
1 197,97 7,25 0,53 760,70
2 73,13 3,09 0,53 239,53

1.249,36 2,65 3.310,80

18.02 m3  CANON RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE V ALORIZ. 5 km          
17RRR00402N  Canon de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia

máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido
el volumen esponjado.

forjado 1,2 8,30 0,16 1,59
1,2 6,24 0,16 1,20
1,2 3,10 0,40 1,49

solado 1,2 91,80 0,50 0,04 2,20
1,2 14,64 0,04 0,70

divisiones 1,2 15,89 0,07 1,33
1,2 4,09 0,15 0,74

revestimientos 1,2 272,19 0,05 16,33
terrenos 1 4,09 4,09

29,67 8,64 256,35

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS ............................. 3.567,15
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
19.01 u   CONTROL DE CALIDAD  SEGUN PLAN DE CONTROL                       
19WWW9999N   DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN DOCUMENTO REDACTADO AL EFECTO PARA EJECUCION DE

 OBRA DE REHABILITACION DEL ANFITEATRO DEL TEATRO CEREZO EN PASEO DEL

ESTATUTO S/N DE CARMONA (SEVILLA).

1 1,00

1,00 2.291,83 2.291,83

TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD ............................... 2.291,83
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D.3. RESUMEN ECONÓMICO  



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion de anfiteatro del Teatro Cerezo. Car mona         

Capítulo Resumen Importe %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS............................................................................. 6.574,58 2,87
2 TRABAJOS PREVIOS................................................................................................................ 2.616,99 1,14
3 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS........................................................................... 427,28 0,19
4 CIMENTACIONES...................................................................................................................... 582,03 0,25
5 ESTRUCTURAS ........................................................................................................................ 24.074,25 10,50
6 ALBAÑILERIA............................................................................................................................. 29.022,82 12,66
7 INST. DE CLIMATIZACION....................................................................................................... 30.377,92 13,25
8 INST. ELECTRICA..................................................................................................................... 11.896,97 5,19
9 INST. ELECTROMECANICAS ................................................................................................. 10.758,69 4,69
10 INST. CONTRA INCENDIOS ................................................................................................... 546,56 0,24
11 ILUMINACION............................................................................................................................. 11.948,80 5,21
12 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................... 58.541,67 25,54
13 CARPINTERIA DE MADERA.................................................................................................... 1.145,48 0,50
14 CERRAJERIA............................................................................................................................. 3.544,28 1,55
15 PINTURAS .................................................................................................................................. 7.174,20 3,13
16 MOBILIARIO................................................................................................................................ 23.977,00 10,46
17 DECORACION Y SEÑALIZACION .......................................................................................... 114,08 0,05
18 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................ 3.567,15 1,56
19 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................... 2.291,83 1,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 229.182,58

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRESCIENTAS DIECISEIS MIL TRESCIENTAS
SESENTA Y TRES   EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RESUMEN DE CAPITULOS DE OBRA IMPORTES  
CAP01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 6.574,58   
CAP02 TRABAJOS PREVIOS 2.616,99  
CAP03 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS 427,28  
CAP04 CIMENTACIONES 582,03  
CAP05 ESTRUCTURAS 24.074,25  
CAP06 ALBAÑILERIA 29.022,82  
CAP07 INST. DE CLIMATIZACION 30.377,92  
CAP08 INST. ELECTRICA 11.896,97  
CAP09 INST. ELECTROMECANICAS 10.758,69  
CAP10 INST. CONTRA INCENDIOS 546,56  
CAP11 ILUMINACION 11.948,80  
CAP12 REVESTIMIENTOS 58.541,67  
CAP13 CARPINTERIA DE MADERA 1.145,48  
CAP14 CERRAJERIA 3.544,28  
CAP15 PINTURAS 7.174,20  
CAP16 MOBILIARIO 23.977,00  
CAP17 DECORACION Y SEÑALIZACION 114,08  
CAP18 GESTION DE RESIDUOS 3.567,15  
CAP19 CONTROL DE CALIDAD 2.291,83  
TOTAL EJECUCION MATERIAL………………. 229.182,58  
GASTOS GENERALES ( 13 %) 29.793,74  
BENEFICIO INDUSTRIAL (  6%)…… 13.750,95  
PRESUPUESTO VIGENTE LIQUIDO SIN IVA DE CONTRATA 272 .727,27  
IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (I.V.A. 21%) 57.272,73  
PRESUPUESTO CONTRATA OBRAS …………….. 330.000,00  

 

REDACCION PROYECTOS TECNICOS-DIR. OBRAS-SEGUR. Y SA LUD IMPORTES  
 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 12.320,00   
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 350,00  
 DIRECCION DE OBRAS 5.280,00  
 DIRECCION EJECUCION DE OBRAS 5.280,00  
 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 1.315,50   
 CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS EJECUCION OBRAS 1.735,54   
TOTAL HONORARIOS TECNICOS………………. 26.281,04  
IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (I.V.A. 21%) 5.519,02  
PRESUPUESTO HONORARIOS TECNICOS …………….. 31.800,06  
 
 

PRESUPUESTO GENERAL OBRAS …………….. 361.800,06  
 
 
Carmona,  junio de 2014 
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