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I.- MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
La presente Intervención se engloba dentro del conjunto de actuaciones subvencionadas con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, consistiendo en la adecuación y mejora de las zonas señaladas.  
 
En particular las actuaciones se centran fundamentalmente en la dotación de mobiliario 
urbano, ajardinamiento de dichas zonas, revestimientos y en todas aquellas redes e instalaciones 
vinculadas y afectadas durante el transcurso de los trabajos. 
 
 
2.- PROPIETARIO. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Carmona es el propietario de esta zona donde se programan las 
obras, dado que se trata del espacio público. 
 
 
3.- PROMOTOR. 
 
Se recibe el encargo por parte de la delegación de Obras del Excmo. Ayto. de Carmona, siendo 
el promotor de las obras el Excmo. Ayuntamiento de Carmona. 
 
 
4.- SITUACIÓN Y ENTORNO. 
 
Plazas de las calles Cibeles, Bonifacio IV y Azahar. Carmona. 
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II.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
En el presente proyecto, la solución adoptada se formaliza a modo de zonas de esparcimiento, 
descanso, paseo y juegos, junto con mejoras en la dotación de mobiliario urbano, 
ajardinamientos, revestimientos, juegos infantiles e instalaciones. Asimismo el uso continuado de 
las plazas a tal fin, redundará en el cuidado y mantenimiento adecuado de las mismas. 
 
 
2.- RELACIÓN DE OBRAS A REALIZAR 
 
Las obras contempladas en la presente intervención referentes a la adecuación y mejoras de las 
zonas descritas comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:  

 
Adecuación y mejoras de acabados: Pavimentado, acondicionamiento de zonas para 
juegos de niños, saneado de albero existente y mejoras de ajardinamiento. 

 
Dotación y mejoras en las Instalaciones Urbanas junto con las actuaciones puntuales de 
los trazados afectados: Iluminación, abastecimiento y saneamiento. 

 
Dotación y mejoras de Mobiliario urbano: Bancos, fuentes, papeleras, alumbrado 
público, juegos de niños, elementos deportivos, etc... 

 
 
3.- PRESUPUESTO. 
PEM 156.175,62 € 
Gg+Bi 29.673,37 € 
PEM+Gg+Bi 185.848,98 € 
IVA 29.735,84 € 
Total Presupuesto Contrata 215.584,82 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de las obras se establece en 4 meses a partir del comienzo de las mismas , 
previsto a inicios de Marzo de 2009, y siempre conforme a lo establecido por el Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre  por el que se crea el fondo estatal de inversión local y disposiciones 
de desarrollo. 
 
 
5.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA A EMPLEAR. 
 
La estimación de Personas a ocupar durante el desarrollo de los trabajos que comprenden el 
presente a jornada completa es de 5 personas. 
 
 

En Carmona , Marzo de 2009. 
 
 
 
 

David Prada Baena 
Arquitecto 
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