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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. MARZO 2009

MEMORIA
|.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO DEL PROYECTO.

La presente Intervencion se engloba dentro del conjunto de actuaciones subvencionadas con
cargo al Fondo Estatal de Inversion Local aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, consistiendo en la adecuacion y mejora de las zonas sefialadas.

En particular las actuaciones se centran fundamentalmente en la dotacion de mobiliario

urbano, ajardinamiento de dichas zonas, revestimientos y en todas aquellas redes e instalaciones
vinculadas y afectadas durante el transcurso de los trabajos.

2.- PROPIETARIO.

El Excmo. Ayuntamiento de Carmona es el propietario de esta zona donde se programan las
obras, dado que se trata del espacio publico.

3.- PROMOTOR.

Se recibe el encargo por parte de la delegacion de Obras del Excmo. Ayto. de Carmona, siendo
el promotor de las obras el Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

4.- SITUACION Y ENTORNO.

Plazas de las calles Cibeles, Bonifacio IV y Azahar. Carmona.
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MEMORIA
Il.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

En el presente proyecto, la solucidbn adoptada se formaliza a modo de zonas de esparcimiento,
descanso, paseo y juegos, junto con mejoras en la dotacion de mobiliario urbano,

ajardinamientos, revestimientos, juegos infantiles e instalaciones. Asimismo el uso continuado de
las plazas a tal fin, redundara en el cuidado y mantenimiento adecuado de las mismas.

2.- RELACION DE OBRAS A REALIZAR

Las obras contempladas en la presente intervencion referentes a la adecuacion y mejoras de las
zonas descritas comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

Adecuacion y mejoras de acabados: Pavimentado, acondicionamiento de zonas para
juegos de nifios, saneado de albero existente y mejoras de ajardinamiento.

Dotacion y mejoras en las Instalaciones Urbanas junto con las actuaciones puntuales de
los trazados afectados: lluminacion, abastecimiento y saneamiento.

Dotacidbn y mejoras de Mobiliario urbano: Bancos, fuentes, papeleras, alumbrado
publico, juegos de nifios, elementos deportivos, etc...

3.- PRESUPUESTO.

PEM 156.175,62 €
Gg+Bi 29.673,37 €
PEM+Gg+Bi 185.848,98 €
IVA 29.735,84 €
Total Presupuesto Contrata 215.584,82

4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidon de las obras se establece en 4 meses a partir del comienzo de las mismas ,
previsto a inicios de Marzo de 2009, y siempre conforme a lo establecido por el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre por el que se crea el fondo estatal de inversidn local y disposiciones
de desarrollo.

5.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA A EMPLEAR.

La estimacion de Personas a ocupar durante el desarrollo de los trabajos que comprenden el
presente a jornada completa es de 5 personas.

En Carmona , Marzo de 2009.

David Prada Baena
Arquitecto
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