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1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene como objeto, sin perjuicio de la normativa
general aplicable, regular las condiciones técnicas que han de observarse en la ejecucion de las obras de
Adecuacion de local para Centro de Dia y Oficinas de Servicios Sociales en la ¢/ Anfiteatro, 40,
Carmona, Sevilla.

Las obras que comprende el Proyecto quedan definidas en su Memoria, Planos y Presupuesto, y su
ejecucién ha de ajustarse estrictamente a lo que en ellos se determina. Para el caso de discordancia
entre los diversos documentos regird el siguiente orden de prelacion de mayor a menor: Planos,
Mediciones y Presupuesto (Precios unitarios, partidas de mediciones), Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y Memoria.

2. CONTENIDO

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales, se refiere sélo a las obras proyectadas y recoge el
conjunto de caracteristicas que han de cumplir los materiales empleados en la construccion, asi como las
gue han de regir la ejecucién de toda clase de instalaciones y de obras accesorias y dependientes.

3. COMIENZO DE LAS OBRAS

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato de adjudicacién de las obras, se
procedera al Replanteo General en presencia del Contratista o su representante, siendo de su cuenta el
personal, material y Utiles necesarios. Se levantard Acta de Comprobacién de Replanteo que firmaran el
Contratista y el Arquitecto adscrito a las obras.

Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al Arquitecto Director del comienzo de
los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciacion.

En general, la determinacidn del orden de los trabajos es facultad del Contratista, salvo en los casos en
que el Arquitecto Director, por circunstancias de orden técnico 6 facultativo, estime conveniente su
modificacién. Las obras una vez iniciadas no podrén ser suspendidas hasta su completa terminacién, ni
siquiera por diferencias sometidas a arbitraje, salvo caso de fuerza mayor.

4 . DURACION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serda de SEIS MESES a contar desde la fecha del Acta de
Comprobacién del Replanteo, debiendo el Contratista ajustarse a los plazos parciales que se establezcan.
El contrato se entiende celebrado por este tiempo, y prorrogado si fueses preciso por fuerza mayor hasta
la total terminacién de las obras.

No podran ser alegados como causas de incumplimiento los retrasos producidos en el suministro de ma-
teriales o en la ejecucidon de subcontratas. El Contratista presentara plan de ejecucion de las obras en
diagrama de Pert 6 de Gantt, ajustado al plazo sefialado.

El incumplimiento de plazos totales o parciales serd causa de penalizacion sefalada por la
Administracién.

5. MEDICION DE LAS OBRAS

Se realizara con arreglo al criterio de medicion establecido en la Fundacion Codificacion y Banco de
Precios de la Construccién, que ha servido de base para la realizacién del Presupuesto.

La medicion en obra se referirda a lo realmente ejecutado de donde se tomaran las cotas que
correspondan, sin que sirvan de base en ningun caso los errores, omisiones o criterios equivocados que
pudieran presentar las mediciones del Proyecto.

En el precio de cada unidad estard incluida la parte proporcional de costo de puesta en funcionamiento,
permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios, etc.
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6. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRAS

No se admitiran mejoras posteriores a la adjudicacion del contrato de obra, mas que en el caso en que el
Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas posteriores a la adjudicacion del
contrato de obra, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director
ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En particular, antes de la adjudicacién definitiva de las obras, se valoraran Unica y exclusivamente las
mejoras que a continuacion se exponen, que supongan una bonificacion en el objeto del contrato
manteniendo el precio tipo de la licitacidn, debiendo incluirse una relacién desglosada en la que se
sefiale las existentes de partida de proyecto y las mejoras propuestas con respecto a éstas con su
valoracién correspondiente (Presupuesto de Ejecucién Material, Gastos generales y Beneficio Industria e
IVA, sefalando claramente si se incluye éste Ultimo en la mejora o no)

Dichas mejoras seran objeto de comprobacién por parte de técnico municipal, pudiendo corregirse en
caso de desviaciones importantes con respecto al precio de mercado.

Las mejoras que se contemplen en el presente proyecto, ordenadas de mayor a menor valoracion:

Concepto 1: Ejecucidn de conexiones a las redes generales de infraestructuras.
Concepto 2: Elevar la calidad de los revestimientos interiores propuestos en proyecto.

En todo lo referente a la adquisicion, recepcion y empleo de los materiales que se utilicen en la obra, el
Contratista se atendra a lo especificado en los capitulos correspondientes de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares.

8. SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista respondera de todos los accidentes, dafos, perjuicios y trasgresiones que puedan ocurrir o
sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecucién de las obras, debiendo tener presente
cuanto se determina en la vigente reglamentacién de Seguridad en el Trabajo.

9. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidn de la obra se realizard de acuerdo con la vigente reglamentaciéon sobre Contratacién de
Obras del Estado, contabilizdndose a partir de ellas los plazos de responsabilidad de cuantos intervienen
en su realizacién, de acuerdo con dicha normativa.

10. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Durante el tiempo que duren las obras podra el Contratista abastecerse de agua de acometida
provisional de la red principal, realizada a sus expensas. Sera por cuenta del contratista la realizacion de
un proyecto especifico de la instalacién realizado por técnico competente en caso de que sea exigido
para la legalizacion de la misma, asi como el correspondiente boletin de enganche.

11. ENERGIA ELECTRICA

Toda la energia eléctrica que sea precisa para la ejecucién de las obras correrd a cargo del Contratista
asi como las acometidas, caseta de transformacion, etc.

Correra a cargo del Contratista la realizacién de un proyecto de legalizaciéon de la instalacién eléctrica
realizado por técnico competente, y la obtencidn del correspondiente boletin de instalacion eléctrica con
objeto de que se pueda contratar la ampliacién de potencia con la compafiia suministradora. Los gastos
de contratacidon seran por cuenta del promotor.

12. VALLADO

Sera cuenta del Contratista la ejecucidn de todos los trabajos que requieran el vallado temporal de las
obras, asi como las tasas y permisos, debiendo proceder a su posterior demolicion dejando los accesos
en su primitivo estado. La valla anunciadora de las obras a realizar, de caracter obligatorio se debera
ajustar a los disefios realizados por la Direccion Facultativa.
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Seran de cuenta y cargo del Contratista, la ejecucién de cuantos trabajos requieran los accesos para el
abastecimiento de las obras, asi como tasas y permisos, debiendo reparar al finalizar las obras, aquellos
que por su causa quedaron deteriorados.

14. DATOS PREVIOS

La empresa constructora esta obligada a facilitar a la propiedad todos los datos previos a la ejecucion de
las obras que le exija la Direccion facultativa - comprobacion del estado actual, topografia, etc.

Sevilla, abril de 2010
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